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1. Rozsah textovych a grafickych priloh je taky, ako nutné doloZit k Ziadosti o povolenie stavby.

2. Dokumentécia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujice stavbu v rozsahu, ktory jednoznaéne
definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materidlov. Materidly, ktoré nie su
Specifikované podrobnejSie, mbze zhotovitel po odslhlaseni s opravnenym zastupcom spracovatela
projektu, a s opravnenym zastupcom stavebnika nahradit inymi materialmi, ktoré nezhorSia kvalitativne
a technické parametre stavby, alebo neznizia jej Zivotnost.

3. Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznamit sa s obsahom vydaného povolenia stavat
a reSpektovat podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom povoleni stavat.

A Sprievodna sprava

1 Struény opis uéelu a funkcie stavebného objektu
a) Meno, priezvisko (nazov) a adresa (sidlo) stavebnika:
Stavebnik:  obec Okoli€na na Ostrove
Adresa: Hlavna 68, 946 13 Okolicna na Ostrove
b) Druh, ucel a miesto stavby, predpokladany termin dokoné&enia stavby a pri doCasne;j

stavbe doba jej trvania:

druh stavby:
Vystavba novych parkovisk

ucel stavby:
Spevnené plochy pre staticki dopravu pre parkovanie
19 + 13 = 32 osobnych automobilov.

miesto stavby:
k.u. Okoliéna na Ostrove, inttravilan obce Okoli¢na na Ostrove, okres
Komarno; kraj Nitriansky,
Spevnené plochy pre statickl dopravu budu postavené pri okraji
miestnej cesty Nitrianska ulica a Skolska ulica.

termin zaéatia a dokonéenia: 2022

planovana Zivotnost’ stavby: trvala stavba

ZAKLADNE PROJEKTOVANE KAPACITY:
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SO 01 Parkovisko pri materskej Skolke, stavebna ¢ast’ (parkoviska pre 19 vozidiel, prepojenie

chodnika)
— Parkoviska vozidiel s hmotnostou do 3,5t
P0jazdnd plocha .........ooiiiiie e 242,0 m?
o naploche vy¢lenené parkovacie miesta vozidiel...............ccceeriiiiiiviinninnene, 19 ks
—  Standardny chodnik pre chodcov:
o0 Poch8dzna plocha............cccoiiiiiiiiiii s 128,0 m2

Trvalé dopravné znacenie je zakreslené v situacii stavby C.5
Docasné dopravné znacenie pocas vystavby podla situacie C.7 a sUpisu znaciek

SO 02 Parkovisko pri zakladnej Skole, stavebna €ast’ (parkoviska pre 13 vozidiel, prepojenie chodnika)
— Parkoviska vozidiel s hmotnostou do 3,5t

P0jazdnd PloCha .........oveeiie e 141,0 m2
NEPOJaZANE PIOCNA ......ovuivivieei ettt s 10,0 m?
o naploche vy¢lenené parkovacie miesta vozidiel..............cccccoeeviiiiiiiiinninnen, 13 ks
—  Standardny chodnik pre chodcov:
o Poch8dzna plocha............ccoooiiiiiiiiii s 21,0 m2

Trvalé dopravné znacenie je zakreslené v situacii stavby C.6
Docasné dopravné znacenie pocas vystavby podra situacie C.8 a C.9 a supisu znaciek

c) parcelné Cisla a druhy (kultury) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo
inych prav podfla katastra nehnutelnosti a parcelné &isla susednych pozemkov a susednych
stavieb alebo ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouzit' ako stavenisko.

ca) na vystavbu pouzité parcely: katastralne tuzemie Okoli¢na na Ostrove

uréené pre Parc majetk Druh pozemku/
vystavbu (":islo. 00 dklad prisluSnost vlastnik, uZivatel, in& opravnend osoba
reg.C 877/77, LV 905 .
S0 01 Ostatna plocha / v ZUO
LV 905 Zastavané plochy 111 Obec Okoliéna na Ostrove, Hiavné 68, Okolicna
reg. C 877/98 , . %
=5 a nadvoria/v ZUO na Ostrove, PSC 946 13, SR
reg.C 877/97 LV 905 Zastavané plochy
reg. C 877/78 a nadvoria /v ZUO

Chybajuce udaje doplni vykonavatel inzinierskej ¢innosti

cb) vystavbou ovplyvnené susedné stavby
Vystavba nema negativny stavebno-technicky vplyv na susedné stavby a susedné
pozemky, pretoZe vSetky pevné Casti stavby budu na pozemkoch, na ktorych podobné
stavby lezia v su€asnosti. Susedné pozemky sa nepouziju ani ako stavenisko.

d) meno projektanta:
Ing. Frantiek Németh - SLUZBY
Elektrarenska cesta 12/E, 945 01 Komarno
ICO: 40 530 205, DIC: 1026751099
Cislo odb. spdsobilosti 6167*12

e) spbsob vykonavania stavby:
Odborne spbsobilym dodavatelom

f) zakladné udaje o stavbe, jej Cleneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, buduce;j
prevadzke, vplyve na Zivotné prostredie a zdravie ludi a o suvisiacich opatreniach.

Stavebné upravy navrhnuté v projekte, vytvoria priestorové usporiadanie dopravnej plochy
na parkovanie vozidiel s hmotnostou do 3,5tony. Sucastou stavby je trvalé a prenosné
dopravné znacenie pocas vystavby.

Vplyv zrealizovanej stavby na Zivotné prostredie a zdravie ludi bude pozitivny.

Prinosom je zvySenie bezpecnosti [udi a skvalitnenie Zivotného prostredia.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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Spevnené plochy zostanu po vystavbe majetkom stavebnika.

Vystavba spevnenych ploch je navrhnuta tak, aby povrchové vody boli odvedené neSkodne
v sulade s predpisom v zak.184/2002 Z.z. — Vodny zakon.

Stavba po jej dokonceni nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

g) zoznam ucastnikov povolovacieho konania, ktori su stavebnikovi znami; ak ide
o liniovu stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s velkym pocétom ucastnikov stavebného
konania, zoznam uc¢astnikov sa neuvadza.

Ugastnici stavebného konania:

- Vlastnici dotknutych pozemkov (tabulka v odseku c);

- Spravcovia inZinierskych sieti (podra prieskumu vykonavatela IC)
- Organy $tatnej spravy podla beznych zvyklosti

2 Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Tato dokumentacia bola vypracovana podla vychodiskovych podkladov:
o Dohody so zastupcom stavebnika vykonané pocCas priebezného
prerokovavania v obdobi spracovania tejto dokumentacie;
o Terénna prehliadka zaujmového Uzemia;
o Textové a grafické udaje z Katastralneho portalu o dotknutych parcelach;

3 Skladba dokumentéacie predkladanej k povolovaciemu konaniu
OZNACENIE | NAZOV PRILOHY
PRILOHY
A Sprievodné sprava
B Suhrnna technicka sprava
F Plan organizacie vystavby
E SO 01 — Parkovisko pri materskej $kolke

SO 02 - Parkovisko pri zakladnej Skole
Spevnené plochy, stavebna ¢ast’,
Trvalé a do€asné dopravné znacenie po€as vystavby

C.A Situacia SirSich vztahov —-schéma

C.2 Prehladna situacia — mierka 1:1000

C.3 Zakres stavby do katastralnej mapy SO 01

C4 Zakres stavby do katastralnej mapy SO 02

C5 Situécia stavby a trvalé dopravné znacenie SO 01 — mierka 1:200

C.6 Situécia stavby a trvalé dopravné znacenie SO 02 — mierka 1:200

C.7 DocCasné dopravné znacenie pocas vystavby SO 01 - mierka 1:500

C.8 DocCasné dopravné znaéenie po€as vystavby SO 02, ETAPA 1. - mierka 1:500
c.9 DocCasné dopravné znagenie po€as vystavby SO 02, ETAPA 2. - mierka 1:500

B Suhrnna technicka sprava

4 Charakteristika Uzemia stavby

SO 01 Parkovisko pri materskej $kolke. Uzemie vystavby leZi v uliénom priestore pri
vozovke miestnej cesty ul. Nitrianska, v intravildne obce. Vozovka cesty je Zivitna,
priemernej Sirky 6,1m. Chodniky pre chodcov su vybudované obojstranné.

Na ploche urlenej na zastavbu sa nachadza terajSi betdnovy chodnik s pridlazbou.
Betonovy chodnik bude odstraneny. V zelenom pase pri ceste sa nachadzaju 2 pne stromov
s priemerom kmena do 40cm. Pne stromov budu odstranené. Pri ceste v zelenom pase sa
nachadza dvojity dreveny stip telefénneho vedenia s beténovou oporou. Stojiska budu
vyznacené s odstupom od pevnej prekazky 0,5m.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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Vystavbou budu dotknuté nasledovné sucasti miestnej cesty:
e okraj prifahlého jazdného pruhu;
o zeleny pas;

S0 02 — Parkovisko pri zakladnej $kole. Uzemie vystavby leZi v uliénom priestore pri vozovke
miestnej cesty ul. Skolska, v intravilane obce. Cesta je lemovana jednym radom maloplo$ne;
kamennej dlazby. Za dlaZzbou je nespevnena plocha Sirky do 1,3m a dalej spevnena plocha
beténova Sirky 1,0 s bet. pridlazbou Sirky cca 0,2m. Vozovka cesty je Ziviéna, priemernej
Sirky 6,0m. Chodniky pre chodcov su vybudované pri oploteni zakladnej Skoly. Na druhej
strane cesty sa nachadza nespevneny pas Sirky 1,3m a spevnena plocha betdnova Sirky
1,3m s bet. pridlazbou Sirky cca 0,2m. Parkoviska s kolmym statim budu vybudované
v zelenom pése na strane zakladnej $koly. Parkoviska s pozdiznym statim budu vybudované
v zelenom pase na protilahlej strane cesty.

Vystavba nema negativny vplyv na susedné stavby.

Charakter staveniska nie je prekazkou vystavbe podla tejto projektovej dokumentacie.
Stavenisko je uréené v prilohe A — Sprievodna sprava- supis parciel uréenych na vystavbu.

5 Vykonané prieskumy

5.1 Zistenie zaujmov stavebnika

So stavebnikom boli dohodnuté nasledovné zasady rieSenia:

— stavebnik Ziadal navrhnut plochu pre staticku dopravu osobnych vozidiel do 3,5t;
na predmetom Useku ul. Nitrianska a Skolska navrhnit &o najvaési podet stojisk;
navrhnut rozoberatelnu spevnenu plochu netuhej konstrukcie;
pri navrhu reSpektovat obmedzeny finanény rozpocet stavebnika.

5.2 Prieskum cudzich vedeni

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!!

Predmetom tejto projektovej dokumentacie nie je zistovanie pritomnosti podzemnych vedeni
a cudzich opravnenych zaujmov v Uzemi vystavby. Prieskum cudzich vedeni vykonal
zastupca stavebnika, zabezpedil digitalne vytyCené podzemné vedenia (plyn, el.kable), ktoré
boli projektantom vlozené do situacie stavby a prie€nych rezov.

Pred zacCatim zemnych prac na stavenisku musi zhotovitel stavby poZziadat vSetkych
spravcov alebo majitelov vedeni o ich vyty€enie ich presnej polohy.

Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku, je potrebné reSpektovat v rozsahu
podla poZiadaviek jednotlivych spravcov v zmysle ich vyjadreni k dokon&enej projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa cudzie podzemné vedenia neposkodili.
Pri zemnych pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po oboch stranach cudzich
vedeni v takom rozsahu, aky urcia pracovnici spravcu pri zapisni€énom vyty€eni vedenia.

Ochranné a bezpe&nostné pasma PLYNARENSKYCH ZARIADENI
podla. Zakona 251/ 2012 o energetike ..., v zneni neskorSich predpisov

Ochranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA
podla. Zakona 351 /2011 o elektronickych komunikéciéch ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE
podla Zak. 442 / 2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch, v zneni neskorSich predpisov

Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI
podla. Zakona 251/ 2012 o energetike ..., v zneni neskorSich predpisov

Dotknuté terajSie bezpecnostné pdsma:
Do terminu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku ziadne bezpe¢nostné pasma.

Dotknuté terajSie chranené uzemia:
Do terminu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku Ziadne chranené uzemia.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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53 Poziadavky na koordinaciu s inymi stavbami

Vramci SO 01a SO02 ktoré su rieSené vtomto zvazku projektovej dokumentacie
nenavrhujeme osadit’ chranicky.
Vsetky nadzemné stavby v okoli plochy musia spinit nasledovné poziadavky:

- NajmensSia vodorovna vzdialenost medzi vnutornou hranou cestného obrubnika a
pevnou nadzemnou prekazkou v priestore od urovne vnutornej hrany obrubnika
vozovky do +4,5m, musi byt vzdy najmenej 0,5m,

Po vykonani vykonov podla tejto projektovej dokumentacie nesmie byt zmenSena krycia
vrstva nad terajSimi podzemnymi vedeniami na menSiu, ako je uvedené v STN 73 6005.
Krytie terajSich podzemnych vedeni nebude po vystavbe v podstatnej miere zmenené.

STN 73 6005 Priestorova uprava vedenia technického vybavenia, uréuje v tab.3 minimalne
krytie podzemnych vedeni v zmysle parametrov uvedenych v nasledovnej tabulke.

Opis terajSieho podzemného vedenia pod chodnikom pod vozovkou vo volnom teréne
silové kable do 1kV bez ochrany 0,35m 1,00m 0,70m
silové kable do 10 kV 0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie kable miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie kable dialkové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
kablovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0,50

Ak sa po obnazeni, alebo az po presnom vyty&eni stavby zisti menSia krycia vrstva nad
terajSimi podzemnymi vedeniami, treba zvolat’ kontrolny der ucastnikov vystavby a problém
dorieSit. Technicky navrh stavebnych  objektov umoziiuje reSpektovat pritomnost
podzemnych vedeni alebo zdokumentované cudzie zaujmy na stavenisku, a dodrzat
podmienky prace v ochrannom pasme. Pripadné kolizie (krizovania) pri styku terajSich
vedeni so stavebnymi objektmi, navrhovanymi v tejto dokumentacii, budu dorieSené
v ramci kontrolnych dni stavby priamo na stavenisku.

5.4 Dopravny prieskum

SO 01 Parkovisko pri materskej Skolke. Ulica Nitrianska je miestnou cestou s priemernou
Sirkou6,1m. Na jednej strane sa nachadzaju rodinné domy a na druhej strane cesty je Siroky
zeleny pas za nim je materska Skélka a ihrisko pre deti vo vzdialenosti od cesty cca 14,0m.
Chodnik pre chodcov je vybudovany pri oploteniach rodinnych domov. Na strane materske;j
8kélky sa nachadza nespevneny pas Sirky cca 1,3m za nim je betdnovy chodnik Sirky cca
1,2m s bet pridlazbou Sirky cca 0,3m.

SO 02 - Parkovisko pri zakladnej skole. Ulica Skolska je miestnou cestou na jednej strane sa
nachadza zakladna Skola. Oplotenie zakladnej Skoly je od okraja vozovky vzdialené cca 17,0m, tato
vzdialenost sa zmensuje smerom ku vchodu do Sportovému arealu na cca 8,0m. Pri oploteni zakladnej
8koly sa nachadza beténovy chodnik Sirky 1,4m. Pri chodniku sa nachadza zeleny pas. Vozovka cesty
je Zivitna, priememej Sirky 6,0m. Cesta je lemovana jednym radom maloplosnej kamennej dlazby. Pri
vozovke sa obojstranne nachadzajli nespevnené pasy Sirky 1,0 az 1,3m. Dalej sa pri vozovke
obojstranne nachadzaju spevnené betdnové pasy Sirky cca 1,0m s beténovou pridlazbou Sirky 0,2 az
0,3m. Premavka na ulici je obojsmerna, smerovo neoddelena, Sirka vozovky je 6,0m.

Statie vozidiel je obmedzené iba zakonom o cestnej premavke 8/2009 Z.z. (ustanovenia o stati
v blizkosti krizovatiek, priechodov pre chodcov minimalne prejazdné Sirky...). Zo Sirky vozovky
vyplyva, Zze statie na jej okraji je vrozpore so zakonom. Vozidla teraz stoja pozdizne pri
obidvoch okrajoch vozovky,

5.5 Dopravné rieSenie - navrh

SO 01 Parkovisko pri materskej Skélke )
Navrhujeme vybudovat spevnené plochy pozdlZz okraja vozovky miestnej cesty Nitrianska
ulica pre umoznenie kolmého statia vozidiel. Navrhujeme namalovat Cervené a biele pruhy

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie
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ako znacka 707 na dreveny dvojstip s beténovymi oporami do vysky 2,0 nad zemou. Odstup
pevnej prekazky od stojiska 0,5m.

SO 02 Parkovisko pri zakladnej Skole

Navrhujeme vybudovat spevnené plochy pozdiz okraja vozovky miestnej cesty Skolska ulica
pre umoznenie kolmého a pozdiZneho statia vozidiel. Na ploche navrhovaného parkoviska
s kolmym statim sa nachadza beténovy stip elektrického nadzemného vedenia. Navrhujeme
namalovat &ervené a biele pruhy ako znagka 707 na beténovy stip do vysky 2,0 nad zemou.
Odstup pevnej prekazky od stojiska 0,5m.

Pre SO 01 a SO 02 je potrebné spevnené plochy vybavit vodorovnym dopravnym znacenim
- vyznadit stojiska vodorovnym dopravnym znacenim z dévodu usporného vyuZitia plochy.
Zvislé dopravné znaclenie navrhujeme na oznalenie stojiska pre osobu s telesnym
postihnutim.

Rozmer jedného Standardného parkovacieho miesta pri kolmom stati navrhujeme 2,5*4,5m
s moznostou presahu &ela vozidla. Pri pozdiznom stati navrhujeme parkovacie miesta
2,2*5,8m (prvé a posledné miesto 2,2*6,75m).

Zatazovacie, smerové a Sirkové pomery parkovacich ploch vychadzaju zo zadanych
koncep&nych poziadaviek na dopravu osobnym motorovym vozidlom. Parkovacie plochy je
mozné staticky zatazit osobnymi motorovymi vozidlami a malymi uzitkovymi nakladnymi
autami s hmotnostou do 3,5t. Na spevnené plochy prijazdu je povoleny aj prilezitostny vjazd
strednych nakladnych vozidiel a vynimo&ny a ojedinely vjazd tazkého nakladného vozidla.
Uhrnna frekvencia dynamickej dopravy v rieSenom GUzemi po realizacii stavby nezmeni jej
doterajSi charakter, presunom parkovania mimo vozovky sa zvySi bezpeénost’ a plynulost
dopravy na ulici Nitrianska a Skolska. Parkoviska su rieSené ako bezbariérova plocha pre
pohyb oséb s obmedzenou pohyblivostou.

Navrhované dopravné rieSenie si nevyZaduje zmenu terajSieho dopravného znacenia.
Navrhnuté Sirkové parametre zodpovedaju podmienkam plynicim zSTN 73 6056 -
Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel a vSeobecné podmienky dané vo Vyhlaske
MZP-SR ¢&.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu.

5.6 Vodohospodarsky prieskum

Chranené vodohospodarske objekty alebo ochranné pasma neboli v lokalite zistené.

Cestné priekopy nie su vybudované, povrch vozovky je odvodneny strechovitym sklonom
k jej okrajom, do linii nespevnenych pléch pri ceste. Pozdizny sklon komunikacie je
minimailny.

5.7 Vodohospodarske rieSenie - navrh

V snahe splnit' ciele programu ,zadrZania vody v krajine“, navrhujeme vSetky dazdové vody
spadnuté na parkovisko vsakovat na parkovisku a na jeho blizkej ploche.

Dazdové vody spadnuté na rieSenu plochu v su€asnosti vsakuju do podlozia v mieste
dopadu.

Dazdové povrchové vody z iného Uzemia na rieSenu plochu nepritekaju.

Uzemie vystavby nie je ovplyviiované povodiiovymi prietokmi povrchovych vodnych tokov.
Urover podzemnej vody nebude pri vystavbe podla tohto projektu dosiahnuta.

Stavba nema negativny vplyv na chranené pasma vodnych zdrojov pre verejné zasobovanie.

Zberné uzemie povrchovych véd je uvaZzované z navrhovanej spevnenej plochy.

Pritoky povrchovych vod z inych pléch nie su povolené.

Novy stav spevnenych pléch z hladiska Upravy odtokovych pomerov predpoklada prevaznu
Cast dazdovych véd spadnutych na parkovisko nechat vsiaknut cez konstrukciu parkoviska.
Vody z cestnej plane navrhujeme odviest drenaznymi rurkami do trativodov umiestnenych
pod prifahlou zelenou plochou.

Podmienky, ktoré stanovuje zakon 364/2004 Z.z. o vodach a podmienky v zmysle Nariadenia
vlady SR 491/2002 Z.z., ktorym sa ustanovuju kvalitativne ciele povrchovych véd a limitné
hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych véd a osobitnych véd spinené nasledovne:

§ 6 NV 491/2002 Poziadavky na vypustanie véd z povrchového odtoku:

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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(2) Vody z povrchového odtoku odtekajlice zo zastavanych uzemi, o ktorych sa nepredpoklada, Ze
obsahuju latky, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu povrchovych véd a podzemnych véd,
mozno vypustat do podzemnych véd nepriamo.

Odévodnenie:

Vozidla vyuzivajice spevnené plochy spifaju kritéria Vyhlasky Ministerstva dopravy, post

a telekomunikacii SR €.116/1997 Z.z. o podmienkach premavky vozidiel na pozemnych

komunikaciach.

5.8 RieSenie pozemnej komunikacie vo vzt'ahu k haseniu poziarov

Podmienky uréuje VYHLASKA 94/2004 Z.z. Ministerstva vnatra SR, ktorou sa ustanovuiju
technické poziadavky na poziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

§82  Pristupova komunikacia

(1) Pristupova komunik&cia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a od

vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah; ak pristupova komunikacia vedie k

rodinnému domu, tato vzdialenost méze byt najviac 50 m.

(2) Pristupova komunikécia podfa odseku 1 nemusi byt vybudované k samostatne stojacej

stavbe, ak naklady na jej vybudovanie by boli neimerne vysoké alebo ak sa nachadza v

tazko pristupnom mieste alebo na odfahlom mieste.

(3) Pristupova komunikécia musi mat' trvale vofnu $irku najmenej 3 m a jej Unosnost na

zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa

nezapocitava parkovaci pruh.

(4) Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat' Sirku najmenej 3,5 m a

vySku najmenej 4,5 m.

(5) KaZda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dihSia ako 50 m musi mat na

konci slu¢kovy objazd alebo plochu umozriujicu ota&anie vozidla.
Splnenie podmienok
Tato dokumentacia rieSi vystavbu ploéch prifahlych k okraju terajSej vozovky miestnej
komunikacie urCenych pre staticki dopravu. Nijakym spdsobom neobmedzuje moznosti
zasahu v prilahlych obytnych budovach (prejazdna a podjazdna vyska).

6 Stavebno-technické rieSenie — opis navrhu

SO 01 Parkovisko pri materskej Skolke - stavebna ¢ast’
S0 02 Parkovisko pri zakladnej Skole — stavebna ¢ast’

Spevnena plocha pre staticki dopravu bude netuhej konstrukcie (rozoberatelna, pre pripad
poruchy podzemnych vedeni). Povrch bude tvoreny beténovou ekodlazbou s otvormi. Plocha
parkovisk bude mat vysledny sklon od okraja vozovky miestnej cesty. Od okolitého terénu
bude parkovisko vyskovo oddelené cestnym obrubnikom. TerajSia linia okraja vozovky bude
napojena lezatym cestnym obrubnikom. Chodnik bude od nespevneného terénu oddeleny
zapustenym parkovym obrubnikom.

Podrobnosti rieSenia su uvedené v ¢asti E a vykresovej dokumentacii.

6.1 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu spo€iva vo vyty€eni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zasahu pod uroven terajSieho povrchu terénu.

Priprava na vystavbu spo€iva vo vytyCeni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zasahu pod uroven terajSieho povrchu terénu.

Odstranenie — 2 prov stromov s obvodom kmefia do 40cm. Prekazajuce spevnené plochy
(nevyuzity chodnik) beténové plochy, beténové pridlazby budld odstranené. Cast
rozdrveného beténu bude vyuzita pri vystavbe.

V linii naviazania na terajSiu vozovku vykonat ocCistenie okraja vozovky s ciefom vytvorit
kvalitnd sty€nu plochu. Spodnu &ast’ starého spevnenia odstrafiovat tak, aby na mieste
ostavajuca konstrukcia cesty nebola podkopana (podla priloZzenych prieénych rezov).

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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6.2 Vytycenie stavby

Vyty€enie vySkovej polohy bude vykonané podla prieénych rezov a situacie stavby.

Situaciu stavby doda projektant v digitalnej forme.

Podmienky vyty&enia stavby, ktoré je potrebné bezpodmienene dodrzat, su stanovené v
§75 Zakona €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

6.3 Zakladanie stavby

Mimo plochy terajSej vozovky vykonat odkop do urovne cestnej plane navrhovanej
spevnenej plochy.

Cestnu plan upravit do predpisaného sklonu 3%, zhutnit na predpisanu mieru hutnosti.
Cestna plan a podlozie pod fiou musi kvalitativne zodpovedat skiskami podla STN72 1006,
parametrom predpisanym v tejto dokumentacii a v STN, na ktoré sa v projekte odvolava. Na
potvrdenie zhutnenia podloZia sa musia vykonat' preukazné skusky.

Ako podloZie vozovky s predpisanou mierou zhutnenia, sa pri neporuSsenom podklade
uvazuje vrstva do hibky 30cm pod cestnou plariou.

Zhutnenie nesudrZznych materialov:

Do skupiny nesudrznych zemin vhodnych na zasyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria
napriklad: piesok; piesok so Strkom; piescity Strk; Strk s primesou piesku; Strk s primesou
hlinitého piesku; ako aj ich rézne zmesi s prachovitymi a ilovitymi zrnami zeminy (pokial tieto
iba vyplfiaji medzery medzi navzajom sa dotykajucimi zrnami sypkej zeminy a stéasne &islo
plasticity zeminy IP < 1.

Zhutnenie kontrolovat podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.
Predpisané zhutnenie nesudrznych zemin sa vyjadruje relativnhou ulahlostou ID,.

Najmensia miera zhutnenia v Urovni v telese nasypu leziacom hibsie

nesudrZ. - piescitych a Strkovitych zemin cestnej plane ako 0,5m pod cestnou plariou

pre pozemné komunikéacie az 0,5m (v mieste zasypu ryhy v celom zasype
pod fou ryhy)

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel Strku

Piesok zle zmeny, symbol SC 25-50%

Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn. 0.85 0.75

Strk dobre zmeny, symbol GW podiel piesku ' '

Strk zle zmeny, symbol GP 25-50%

Strk s primesou jemnych zfn, symbol G-F z celk.hmotn.

Strk dobre zmeny, symbol GW podiel jemnejSich

Strk zle zmeny, symbol GC frakcii je do 25% 0,80 0,70

Strk s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn.

Zhutnenie sudrznych materialov:

Do skupiny sudrznych zemin patria podla pomenovania napriklad:

il; ilovitd hlina; piescita hlina; prachovity piesok; hlinity piesok; prachovita hlina; ilovita
hlina piescita a pod. ktoré maju meratefné €islo plasticity. Predpisané zhutnenie sudrznych
zemin sa vyjadruje koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej
objemovej hmotnosti k maximalnej objemovej hmotnosti stanovenej podla Proctor Standard.

Zhutnenie kontrolovat podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

Najmensia miera zhutnenia v (rovni cestnej . o .
jemnozmnych zemin plane v telese nasypu leziacom hlvb3|e ako 0,5m pod
pre pozemné komunikéacie az 0,5m pod fou . . cestnou plafiou .

(v mieste zasypu ryhy v celom zasype ryhy)
zeminy s objem.hmotn. podlia PS od 1,50 do 1,60 t/m? *
zeminy s objem. hmotn. podla PS od 1,61 do 1,75¢/m3 102 95
zeminy s objem. hmotn. podla PS nad 1,75 t/m? 100

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou plafiou sa mdZe pouZit iba zemina s objemovou
hmotnostou podia PS vaéSou ako 1,65 t/m?.
Zemné stavebné prace nevykonavat na zamrznuté podlozie, mrznutim nakyprené podloZie,
predchadzajuce technologické vrstvy.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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Jednotlivé Useky treba ukondit tak, aby boli zacaté a skompletované tak, aby nedoslo k
premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokon&enej vozovky.

Zemné prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni sa musia vykonavat ru¢ne. Inde
sa mOzu vykonavat strojne.

6.4 Postup vystavby

Pocas vystavby sa nesmie pripustit prejazd tazkych mechanizmov cez nedokoneny okraj
parkoviska v mieste ukon&enia pracovnej etapy.
V dalSom texte je uvedena technicka nadvaznost prac:
SO 01 Parkovisko pri materskej Skélke
- vyty€enie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;
- osadenie doCasného dopravného znacenia;
- odstranenie priov stromov 2kusy;
- vybduranie terajSich beténovych ploch a beténovej pridlazby;
- vybdurat nerovnost na vozovke rozmeru 3,1x0,8m a spatna uprava
- zarovnanie okraja vozovky;
- vykonanie vykopov a zhutnenie cestnej plane;
- zhotovenie odvodnenia cestnej plane, trativodov;
- zhotovenie obrubnikovych linii;
- uloZenie ochrannej vrstvy;
- zhotovenie ostatnych vrstiev navrhovanej spevnenej plochy;
- vykonanie terénnych uprav, zatravnenie;
- osadenie trvalého dopravného znacenia;
- namalovanie vodorovného dopravného znacenia
- namalovat &ervené a biele pruhy ako znacka 707 na dreveny dvojstip s beténovymi
oporami do vy3ky 2,0 nad zemou. Odstup pevnej prekazky od stojiska 0,5m.
- odstranenie do¢asného dopravného znacenia.

SO 02 Parkovisko pri zakladnej Skole

V etape 1. bude vybudované parkovisko s kolmym statim na strane zakladnej
skoly. V etape 2. bude vybudované parkovisko s pozdiznym statim na druhej
strane cesty. Stavebné prace budu prebiehat’ naraz iba na jednej strane cesty.

- vyty€enie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;

- osadenie doCasného dopravného znacenia;

- vybduranie terajSich beténovych ploch a beténovej pridlazby;

- odstranit rad kamennej dlaZzby na okrajoch vozovky;

- zarovnanie okraja vozovky;

- vykonanie vykopov a zhutnenie cestnej plane;

- zhotovenie odvodnenia cestnej plane, trativodov;

- zhotovenie obrubnikovych linii;

- uloZenie ochrannej vrstvy;

- zhotovenie ostatnych vrstiev navrhovanej spevnenej plochy;

- vykonanie terénnych uprav, zatravnenie;

- osadenie trvalého dopravného znacenia;

- namalovanie vodorovného dopravného znacenia

- namalovat Servené a biele pruhy ako znacka 707 na beténovy stip do vysky 2,0 nad
zemou. Odstup pevnej prekazky od stojiska 0,5m.

- odstranenie do¢asného dopravného znacenia.

7 Bilancia potrieb a produkcii

Pri prevadzke navrhovanej stavby SO01 a SO 02 nie su potrebné Ziadne vstupné produkty
a energia. Stavba po dokonceni nebude produkovat Ziadne produkty.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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8 Odpady vznikajlce pri vystavbe

Odpadové hospodarstvo je subor &innosti zameranych na predchadzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znizovanie ich nebezpelnosti pre zivotné prostredie a na nakladanie s
odpadmi v sulade s tymto zakonom. Povinnosti definuje ZAKON 79/2015 Z.z. Zakon o
odpadoch, v aktualnom zneni, nasledovne:

- Zodpovedna osoba podla §77 Zakona o odpadoch je zodpovednou osobou ta osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie na vystavbu, udrzbu, rekon$trukciu alebo demolaciu komunikécii. Zodpoveda za
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii.
Zodpovedna osoba je povinna stavebné odpady vznikajuce pri tejto innosti a odpady z demolécii
materialovo zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii alebo Udrzbe komunikacii.

Pdvodca odpadu je:

1. kazdy, ktorého Cinnostou odpad vznika, alebo

2. ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné ukony s odpadmi, ak ich vysledkom je zmena

povahy alebo zloZenia tychto odpadov.

Drzitel odpadu je pévodca odpadu alebo osoba, ktora mé odpad v drzbe.
Odpad je hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drZitel zbavuije, chce sa jej zbavit, alebo je v stlade so
zakonom alebo osobitnymi povinny sa jej zbavit.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podfa druhov, kategérii alebo inych kritérii alebo oddelovanie
ZloZiek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov.
Zhromazd'ovanie odpadu je do¢asné uloZenie odpadu u drzitela odpadu pred dalSim nakladanim s nim,
ktoré nie je skladovanim odpadu.
Skladovanie odpadu je do¢asné uloZenie odpadu pred niektorou z innosti zhodnocovania odpadu alebo
zneSkodiovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.
Skladkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skladku odpadov.
Priprava odpadu na opatovné pouzitie je Cinnost zhodnocovania suvisiaca s kontrolou, ¢istenim alebo
opravou, pri ktorej sa vyrobok alebo ¢ast vyrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opatovne
pouZili bez akéhokolvek iného predbeZného spracovania.
Opétovné pouzitie je Cinnost, pri ktorej sa vyrobok alebo ¢ast vyrobku, ktory nie je odpadom, znova
pouzije na ten isty uéel, na ktory bol urCeny.
Zhodnocovanie odpadu je ¢innost, ktorej hlavnym vysledkom je prospesné vyuZzitie odpadu za Gc¢elom
nahradit iné materialy vo vyrobnej ¢innosti alebo v SirSom hospodéarstve, alebo zabezpedenie pripravenosti
odpadu na pinenie tejto funkcie;
Zneskodnovanie odpadu je ¢innost, ktora nie je zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom
¢innosti spatné ziskanie Iatok alebo energie;

Pri realizacii predmetnej stavby (navrhovanej €innosti) je predpoklad vzniku odpadov.
Drzitel odpadu je povinny
o Triedit odpady, zhromazdovat odpady vytriedené podfa druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom,
o ZhromaZdovat oddelene nebezpeéné odpady podra ich druhov, oznacovat ich uréenym spbsobom a
nakladat s nimi v stlade s tymto zdkonom a osobitnymi predpismi;
e Zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:
e pripravou na opatovné pouZzitie v rdmci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuZity ponuknut na pripravu
na opatovné pouZzitie inému,
o recyklaciou v ramci svojej innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit jeho pripravu na
opéatovné pouzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut na recyklaciu inému,
o zhodnotenim v rdmci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit jeho recyklaciu;
odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému,
zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo uéelné zabezpetit jeho recyklaciu alebo iné zhodnotenie,
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podia zakona
viest' a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi,
skladovat odpad najdihSie jeden rok alebo zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho
zneSkodnenim alebo najdlhSie tri roky pred jeho zhodnotenim; na dihie zhromazdovanie moze dat
suhlas organ $tatnej spravy odpadového hospodarstva len pdvodcovi odpadu,
o Nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi:
e Zakazuje sa riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpec¢nych odpadov navzajom,

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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o ZmieSavat nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie si nebezpeéné,
ZmieSavat nebezpecné odpady s latkami alebo s materialmi, ktoré nie su odpadom.
o  Prizbere, preprave a skladovani musi byt nebezpeény odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne
oznaceny.
zatriedenie odpadov
podla Vyhl&Sky ministerstva zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z.— ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIT

17 VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST

Kdd zhodnotenia / zneSkodnenia - mnozstvo

S0 01 betdn, predrvenie a opatovné pouZitie ako kamenivo do zasypov
R5-59,0m * 0,1m * 0,1m * 2,2tony=1,3tony ( zarovnanie okraja vozovky)
170101 |R5-64,1m2*0,12m * 2,2tony=16,9tony ( odstranenie beténového chodnika) 0
R5 -22,6m2 * 0,12m * 2,2tony=6,0tony ( odstranenie betonovej pridiazby)

R5 -3,1x0,8m = 2,5m2 * 0,15 * 2,2tony=0,82tony ( vyburanie nerovnosti vozovky)

S0 02 betdn, predrvenie a opatovné pouZitie ako kamenivo do zasypov

R5-50,2m * 0,1m * 0,1m * 2,2tony=1,1tony ( zarovnanie okraja vozovky)

170101 |R5-62,7m2*0,12m * 2,2tony=16,6tony ( odstranenie betdnového chodnika a bet. plochy)
R5 - 13,9m2 * 0,12m * 2,2tony=3,7tony ( odstranenie betonovej pridiazby)

R5 - 50,2m*0,1*0,1* 2,2tony=1,1ony ( vyburanie kamennej dlazby na okrajoch vozovky)
plasty

D1-0,05ton

bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

(Kod odpadu urCit podla skutoénych vlastnosti odpadu. Doklad o vlastnostiach asfaltovej
zmesi doda vyrobca ako sucast bezpecnostného listu vyrobku)

170302 (SO 01 0
R5 - 59,0m*0,05m*0,05m*2,2tony=0,32ton (zarovnanie okraja vozovky)

SO 01

R5 - 50,2m*0,05m*0,05m*2,2tony=0,28ton (zarovnanie okraja vozovky)

ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A
MATERIAL Z BAGROVISK

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

SO 01

R5 - 350m2* 0,15 * 1,1 ton = 57,8 ton (odstranenie korennej vrstvy)

SO 02

R5-96m2* 0,15 * 1,1 ton = 15,8 ton (odstranenie korennej vrstvy)

ton

zmieSané odpady zo stavieb a demol&cii iné ako uved. v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
D1-0,1ton

Kategdria
odpadu

1702 03

1705 03

17 05 04

17 09 04

9 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Podmienky vystavby
a/ ochrany prirody
- nepo8kodzovat stromy, ktoré nie su urCené na odstranenie;
- realizaciu stavby vykonavat tak, aby nedo$lo ku zbyto€nému uhynu rastlin,
Zivocichov, alebo ku zni€eniu ich biotopov;
- s ropnymi latkami a inymi PHM do mechanizmov neznedistovat stavenisko
ani okolie;
- s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby nakladat v sulade so Zakonom
0 odpadoch, tak ako je stanovené organom Statnej spravy v odpadovom
hospodarstve;
- krajinnu ¢ast pouzitu na vystavbu treba po ukon&eni stavebnych prac uviest
do pbévodného stavu.

b/ naroky na vyrub stromov a krikov zelene

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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pocas vystavby nedéjde k vyrubu stromov.

¢/ naroky na zaber pofnohospodarskej alebo lesnej pddy - nie su

Po realizacii vystavby nebude mat stavba negativny vplyv na zivotné prostredie.

Vzhladom k charakteru stavby, nie su na jej vyhotovenie kladené Specidlne architektonické poziadavky.
Pri prevadzke Objekty su navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat bezpecnostné predpisy
tykajuce sa premavky na pozemnych komunikaciach.

10 Bezpeénost prace a okolia pri vystavbe a prevadzke

Pri vystavbe je potrebné dodrzat pokyny:

predpisy o vplyve na Zivotné prostredie:

- Zakon 223/2001 Z.z. Z&kon o odpadoch a doplneni niektorych zkonov

predpisy poziarnej ochrany:

- Zakon 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi, v zneni neskorsich predpisov

predplsy bezpeénosti prace:
ZAK. Narodnej rady SR 367/2001 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

- VYHL. Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu 374/1990 Zb. o bezpegnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach

- ZAK. 1242006 Z.z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- NAR.VLADY SR 281/ 2006 Z.z. 0 min. bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri rudnej manipulacii s bremenami

- NAR.VLADY SR 387/ 2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezp. a zdravotného oznagenia pri préci

- NAR. VLADY SR 391/ 2006 Z.z. o minimalnych bezp. a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

- NAR.VLADY SR 392/ 2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- NAR. VLADY SR 395 / 2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

- NAR. VLADY SR 396/ 2006 Z.z. o minimalnych bezp. a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

- ZAK. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopl.niektorych zak.

- Nutné je zamedzit vstupu osdb neziCastnenych na vystavbe na stavenisko.

- Privykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut' elektrického vedenia nn a vn, je nutné prace vykonavat
vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.

Zakladnym predpisom z hladiska bezpe€nosti pri praci je zakon 124 / 2006 o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
§3

€) nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mézu poskodit zdravie
zamestnanca,

f) ohrozenie je situdcia, v ktorej nemozno vylucit, Ze zdravie zamestnanca bude podkodené,

g) riziko je pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupefi moznych nasledkov na zdravi,

h) neodstranitelné nebezpecenstvo je také nebezpecenstvo, ktoré podla si¢asnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit
ani obmedzit,

i) neodstranitelné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podla sticasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit ani
obmedzit,

k) bezpegnost technického zariadenia je stav technického zariadenia a spdsob jeho pouzivania, pri ktorom nie je ohrozena bezpe€nost a
zdravie zamestnanca; bezpecnost technického zariadenia je neoddelitelnou si¢astou bezpenosti a ochrany zdravia pri préci.6)

§4

(1) Projektanti, konStruktéri a tvorcovia pracovnych postupov musia vyhotovit projekty, navrhy strojov alebo inych technickych zariadeni a
pracovné postupy, ktoré su ur€ené na pouzitie v praci, tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajlcim z predpisov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci. Sucastou tychto projektov, navrhov strojov alebo inych technickych zariadeni a pracovnych postupov musi byt
vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, postdenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

OCAKAVANE RIZIKA

- normélne:  dopravna nehoda, beZny uraz; nahla nevolnost; bezvedomie; (vSetko bez zavislosti na praci a
pracovnom prostredi)

- havarijné: pad z vySky; pad predmetu na pracovnika; zavalenie pracovnika; poranenie pracovnika pracovnym
naradim alebo pracovnym strojom; otrava spdsobend Zivotu nebezpecnymi plynmi alebo parami; ...

ZOZNAM NEBEZPECENSTIEV

(podra pril.¢.3 NV-SR 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov)

Nebezpecenstva, ktoré vzhladom na charakter ich U¢inkov, ¢as expozicie a mnozstvo, napriklad koncentraciu alebo davku, mézu poskodit
zdravie alebo vyznamne obtazovat pri praci a pred ktorymi sa mozno chranit osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, su najma
Stavenisko musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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1. FYZIKALNE NEBEZPECENSTVA
1.1. Poloha pracoviska vo vztahu k povrchu zeme, napriklad vo vyske, v hibke, pod zemou alebo pod vodou, a k inému
pracovisku, napriklad v jeho blizkosti. Blizkost' pohybujucich sa vozidiel cestnej premavky.
1.2. Nevhodny povrch podlah a komunikacii spésobujuci pady osdb, napriklad ich pohyblivost, Sikmost, Smyklavost,
nerovnost.
1.3. Tlak, uder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie
1.3.1. pri pohyblivych strojoch, mechanizmoch a ich Castiach,
1.3.2. na materialoch, polotovaroch a vyrobkoch, s ktorymi sa manipuluje,
1.3.3. na ostrych hranach, rohoch, drsnych povrchoch.
1.6. Odletujuce a padajuce predmety.
3. BIOLOGICKE NEBEZPECENSTVA
3.2. Zivogichy, napriklad zvierata, hmyz.
4. INE NEBEZPECENSTVA
4.1. Nevhodné pracovné poloha.
Pri pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotkndt' elektrického vedenia nn a vn, je nutné prace vykonavat vtedy, ked je
elektrické vedenie vypnuté alebo podla Specialneho postupu dohodnutého s prevadzkovatelom vedenia.
Vodné nadrze a plochy s vySkovym rozdielom vacsim ako 0,8m musia byt aj poCas vystavby chranené zabradlim alebo inou ekvivalentnou
ochranou.

Stavenisko musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.

predpisy o pouzitePnosti stavebnych vyrobkov:

Vsetky pouZité materialy a vyrobky musia zodpovedat ¢. 133/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktory
upravuje podmienky, za ktorych moZno uvadzat na trh vyrobok ur¢eny na trvalé a pevné zabudovanie do stavby

11 RieSenie vo vzt'ahu k haseniu poZiarov

Pocéas vystavby bude pozZiarna ochrana staveniska rieSena stavebnikom a odbornym
stavebnym dozorom. Potrebné je dodrzat’ zakon €.314/2001 Z.z. Zakon o poZiarnej ochrane
a nadvazujuce predpisy.

Po vystavbe

Uvedené je v samostatnom odseku 2.8.

12 Navrh na zriadenie nového ochranného pasma

Nové ochranné pasma zriadit nenavrhujeme.

13 Zoznam navrhnutych stavebnych objektov

Predmetom povolenia, o ktoré bude stavebnik touto dokumentaciou Ziadat, je stavba ktora je
v sullade so zauzivanymi zvyklostami roz€lenena na stavebné objekty.

ZOZNAM STAVEBNYCH OBJEKTOV:

SO 01 — Parkovisko pri materskej $kolke

SO 02 - Parkovisko pri zakladnej $kole

Spevnené plochy, stavebna ¢ast’,

Trvalé a do€asné dopravné znacenie pocas vystavby

14 Zemné prace a podzemna voda

Hladina podzemnej vody je pod uroviiou zakladovej Skary vSetkych stavebnych opatreni.
Podrobny opis zemnych prac je v jednotlivych stavebnych objektoch.

15 Moznosti etapovitej vystavby

Etapovitu vystavbu nenavrhujeme.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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F Plan organizacie vystavby
1 Udaje o stavbe
Predmet stavby

_ - vystavba vjazdu na parcelu kde bude postavena garaz
Clenenie stavby
- SO su navrhnuté podfa supisu v prilohe A - Sprievodna sprava

2 Charakteristika staveniska

Opis je uvedeny v odseku 1, prilohy B - Suhrnna technicka sprava.

3 Kapacita a vyuzitie doterajSich objektov na Ucely zariadenia staveniska

Vzhladom k rozsahu stavby nenavrhujeme vyuZzit doterajSie objekty.

4 InZinierske siete pre stavenisko

Vzhladom k rozsahu stavby Specialne inZinierske siete na stavenisko nenavrhujeme.

5 Udaje o dopravnych trasach rozhodujticich materialov

Stavenisko je volne pristupné z miestnej cesty.

6 Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe a ich socialne zazemie

Predpokladame pocet pracovnikov na stavbe max. 6 osbb. Socialne zazemie bude
zabezpectené dodavatelom stavby.

7 Zvlastne opatrenia pri vykonavani vystavby

Ochrana cudzich vedeni V suvislosti s podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat
ustanovenia uvedené v patricnom odseku prilohy B - Suhrnna technicka sprava.

Ochrana zelene VyS&Siu zelen pri vystavbe neposkodzovat!

Bezpecnost’ prace pri vystavbe a bezpeénost’ z hfadiska poziarnej ochrany

Pri vystavbe je nutné dodrzat bezpeénostné predpisy uvedené v prilohe

B - Suhrnna technicka sprava.

Stavenisko je potrebné poclas trvania doby, ked hrozi nepouéenym osobam riziko Urazu pri
vstupe na stavenisko, zretelne oznacit, po€as zniZenej viditelnosti osvetlit a oddelit pevnou
zabranou vo vyske 1,0m nad terénom.

Pocéas vykonavania vystavby musi byt’ bezpodmieneéne osadené prenosné dopravné
znacenie uréené patricnym cestnym spravnym organom.

Stavebna cCinnost' vykonavana vo vzdialenosti blizSej ako 1,5m od okraja vymedzeného
jazdného pruhu prejazdnej verejnej pozemnej komunikacie, sa smie vykonavat iba
s osadenym do¢asnym dopravnym znacenim.

Poéas podmienok znizenej viditelnosti a v noci sa nesmie vykonavat stavebna
¢innost’ vo vzdialenosti blizSej ako 1,5m od okraja prilahlého jazdného pruhu prejazdnej
verejnej pozemnej komunikacie.

8 Postup stavebnych prac

Postup stavebnych prac je podrobne opisany v prilohe E — Technicka sprava.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ABFE

Archivne ¢islo:  2022__ - DSP strana  16/39



Ing. FrantiSek Németh ml. © 2022 Textova a vykresova dokumentacia

9 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavebné mechanizmy a vozidla stavby musia byt pred vyjazdom na verejné komunikacie a
plochy riadne ocCistené, aby neznecistovali ich povrch.

10 Podmienky a naroky na uskutoénenie stavby

Vzhfadom k charakteru stavby nie je potrebné urovat.

1 Casovy plan vystavby

Termin zacatia a dokonCenia je uvedeny v prilohe A — Sprievodna sprava

12 Podmienky uvedenia stavby do prevadzky

Podmienkou uvedenia stavby do prevadzky je prevzatie ukonéenej Casti objednavatefom,
odovzdanie diela prevadzkovatelovi a vydanie uzivacieho povolenia.

13 Vseobecné podmienky vykonavania stavby

—  Zhotovitel zaisti nevyhnutny dohfad nad vykonavanim prac na dobu, potrebnu pre spravne zhotovenie stavby podia
projektu pre stavebné konanie, realizaéného projektu a v rozsahu podla Zmluvy o dielo. Povereny zastupca zhotovitela
schvaleny objednavatefom, sa musi plne venovat dohladu nad vykonavanim prac a ich riadenim. Zhotovitel prac na
stavenisku, musi v svislosti s vykonanim a odovzdavanim prac a odstrafiovanim chyb zamestnat na stavbe:

o len takych riadiacich pracovnikov a technikov, ktori maju dostatoénu kvalifikaciu a prax, a s schopni riadit a
kontrolovat vykonavanie prac a preukazuju dostato¢nu znalost zmluvy o dielo a jej sucasti;

o len také kvalifikované a vyu€ené i nevyucené pracovné sily, ktoré st potrebné pre riadne a v€asné splnenie
zavazkov zhotovitela podia zmluvy o dielo.

—  Objednavatel poskytne zhotovitelovi kompletny projekt pre stavebné konanie stavby, Udaje o inZinierskych sietach a o
ostatnych ddlezitych okolnostiach, ktoré ma k dispozicii. Zhotovitel je zodpovedny za svoj vlastny vyklad poskytnutych
informécii a je povinny si prehliadnut a preverit stavenisko a jeho okolie pred zagatim stavby ziskat v3etky dostupné
informacie v takej miere, ktora ho uspokoji vo vztahu ku stanoveniu pracovnych postupov k zhotoveniu stavby.
Veobecne plati, ze v zmysle vy3Sie uvedeného ma zhotovitel k dispozicii vSetky potrebné informécie vo vztahu
k rizikam, neistotdm a vSetkym dalSim okolnostiam, ktoré mozu ovplyvnit priebeh vystavby.

—  Materialy, ktoré nie su Specifikované s kone¢nou identifikaciou, méze zhotovitel stavby pouzit iné, pri¢om zévazne treba
dodrZat technické podmienky uvedené v projekte pre stavebné konanie a v projekte pre realizaciu stavby, pricom
vykonané zamena nesmie znizit projektom predpokladanu kvalitu zhotoveného celku, alebo zniZit jeho Zivotnost. Do
diela budd zabudované iba materialy nové, kvalitativne prvej akostnej triedy a s platnou certifikaciou pre Slovensku
republiku. Zhotovitel je povinny pri odovzdavani diela odovzdat objednavatelovi certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle
Zakona €.134/2004 Z.z.

— Dodavka a montaZ bude vykonana podfa predpisov platnych v Slovenskej republike ku diiu za&atia realizacie stavby.

—  Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpeénost vSetkych pracovnych postupov a metod
na stavenisku s tym, Ze nie je zodpovedny za dokumentaciu, ktorl sdm nevypracoval. V pripade, ak zhotovitel
vypracuje alebo inak obstara dokumentéciu, pine zodpoveda za jej spravnost.

—  Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenie 0séb alebo ich usmrtenie, ktoré mézu nastat
pocas vykonavania prac.

—  Zhotovitel je zodpovedny za:

o  presné vytyenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym pevnym bodom
stavby odovzdanym pisomnou formou stavebnym dozorom (objednavatela),

o spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia v3etkych objektov stavby,

o zabezpedenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pom&cok, materialov a pracovnikov vo vztahu
k vySSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

—  VytyCenie objednavatelom oznamenych jestvujlcich podzemnych vedeni zabezpeduje a voéi objednavatelovi za ich
neposkodenie zodpoveda zhotovitel. Naklady na vytyenie su zahrnuté v nakladoch na realizaciu stavby.

—  Zhotovitel musi po&as vykonania prac, ich odovzdania a odstrafiovania chyb:

o zaistit bezpe€nost vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat' stavenisko a vykonavat prace
v poriadku a v stave, ktory zaistuje bezpeénost vietkych takych osdb,

o zaistovat a udrZiavat na vlastné naklady vSetky svetla, zvodidla, zabradlia, signalne svetla a strazenie, vtedy
a tam, kde je to nevyhnutné alebo ak to poZaduje objednavatel (stavebny dozor) alebo ina opravnena osoba

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ABFE
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s pravomocou vyplyvajicou zo vSeobecnych zavaznych predpisov pre ochranu prac alebo bezpec€nost a
zamedzenie nepriaznivych vplyvov na ob&anov a pravnické osoby,

o  uskutoénit vSetky ucelné opatrenia pre ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho tak, aby sa
zamedzilo 8kodam a inym nepriaznivym ucinkom dotykajucich sa osb a majetku, ktoré s ddsledkom
emisnych 8kodlivin, prachu, hluku, odpadov a ostatnych nepriaznivych vplyvov pri vykonavani prac,

k Somu musi mat’ vypracované prislusné havarijné plany.

—  Zhotovitel je povinny rokovat vo vSetkych zaleZitostiach vratane vydavania pokynov a vykonavania prac v zhode s:

o pravnym poriadkom a vSetkymi vynosmi, vyhlaskami alebo Statitmi obecnych (mestskych) uradov, ktoré
maju vztah k vykonavaniu a odovzdavaniu prac a odstrariovaniu chyb,

o  predpismi, nariadeniami, pravidiami a poriadkami vSetkych Statnych a miestnych organov a dalSich subjektov,
ked ich majetok alebo prava su, alebo méZzu byt dotknuté vykonavanim prac. Zhotovitel je povinny po€inat si
tak, aby nedoslo k poruseniu povinnosti vyplyvajlcich z vy$Sie uvedeného. Pokial vznikne objednavatelovi
majetkova Skoda spdsobena neplnenim uvedenych povinnosti, je zhotovitel povinny ju nahradit.

—  Zhotovitel je povinny vdetkymi dostupnymi prostriedkami branit vzniku $kéd, nehdd a znevyhodnenia inych Ucastnikov
dopravy, ktoré by mohli vzniknut dopravou zhotovitela alebo jeho podzhotovitefov na dopravnych cestach. Ak v
suvislosti zo zagatim prac na pracovisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov
o0 pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel. Potrebné doklady zabezpedi objednavatel s vynimkou
dokladov dopravného znacenia rozkopavky. Premiestriovanie a udrziavanie dopravnych znadiek v stvislosti s
priebehom prac obstara zhotovitel.

— Pocas vykonavania prac je zhotovitel povinny udrziavat stavenisko v primeranom stave bez zbyto€nych prekazok a
musi vSetky stavebné zariadenia a prebytony material uskladnit alebo odstranit. Taktiez musi odstranit’ v3etky trosky
odpadky alebo doCasné konstrukcie, ktoré uz nebude potrebovat. PoCas vykonavania prac je zhotovitel povinny
umoznit pristup k jednotlivym Eastiam staveniska vozidlami stavebného dozoru.

— Objednavatel a stav.dozor je opravneny kontrolovat' a skuSat pocas vyroby, zhotovovania alebo pripravy materialy,
ktoré budu stcastou diela. Zhotovitel zaisti pre objednévatela a staveb. dozora pristup k miestam tychto ¢innosti alebo
pravo k vstupu. Takéto kontroly a skiiSky nezbavuju zhotovitela Ziadnej zodpovednosti podia zmluvy.

—  Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez stihlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit stavebnému dozorovi
skontrolovat akukolvek East diela, ktora mé byt zakrytd, alebo ktord sa dostane dalSim stavebnym postupom mimo
dohlad stavebného dozora.

E Technicka sprava

1 Rozsah stavebného objektu

Predmetom stavebného objektu SO 01 Parkovisko pri materskej $kélke - Stavebna ¢ast’
— Spevnené plochy parkovisk betonova ekodlazba:

Betdnova dlazba s otvormi hrubky 8cm (plna priena skladba) .......... 220,0m?
Betdnova dlazba hrubky 8cm (plna prie¢na skladba) .......................... 22,0 m?
Linia cestného bet.obrubnika uloz. nalezato (1000x260x150mm) ...... 70,0 bm
Linia cestného bet.obrubnika uloz. nastojato (1000x260x150mm) ..... 79,0 bm
Linia cestného bet.obrubnika zapusteny (1000x260x150mm) ............ 8,6 bm
Drenazna rdrka PV C ... e 60,0 bm
Trativod 1x1x1m (vyburany bet. obaleny geotextiliou, zakrytie zem.).. 1 ks

— Spevnené plochy chodnikov povrch bet.dlazba :

Betdnova dlazba hrubky 6cm (plna prie¢na skladba) .......................... 128,0 m?
Linia parkového bet.obrubnika zapusteného (1000x200x50mm) ....... 95,7 bm
rozprestretie zeminy hr.0,1m, zatravnenie ................c.oee e eeiieieienn. 114,5 m?

— Buracie prace:

Ocistenie hrany asfaltovej plochy ..o, 59,0 bm
Odstranenie priov stromov priemeru do 0,4m ......ccccceeviiiiiiiiieneeenns 2 ks
Vyburanie betéonového chodnika hr. 0,12m ........cccccvviiiiiiiiiiiieiieeeeee, 64,1 m?
Vyburanie betdnovej pridlazby hr. 0,12m ... 22,6 m?
Vyburanie nerovnost na ceste 3,1 X 0,8M........ccoovevioveeoeeeeeeee e 2,5m?
Zapilenie betdnového chodnika ...........ccoovuiiiiiiiiiiii e 1,3 bm

— Zemné prace:
Odstranenie korennej vrstvy hr.0,18m.. ... 350 m?

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie
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Vykopy zeminy — trieda tazitefnosti ll.............ccccoeiiiiii, 61,5 m’

Predmetom stavebného objektu SO 02 Parkovisko pri zakladnej Skole - Stavebna ¢ast’
— Spevnené plochy parkovisk betonova ekodlazba :

Betdnova dlazba s otvormi hrubky 8cm (plna prie¢na skladba) .......... 150,0m?
Betdnova dlazba hrubky 8cm (plna prie¢na skladba) .......................... 17,0 m?
Linia cestného bet.obrubnika uloz. nalezato (1000x260x150mm) ...... 53,0 bm
Linia cestného bet.obrubnika uloz. nastojato (1000x260x150mm) ..... 58,5 bm
Linia cestného bet.obrubnika zapusteny (1000x260x150mm) ............ 4,4 bm
Drenazna rdrka PV C ... 52,0 bm

Trativod 1x1x1m (vyburany bet. obaleny geotextiliou, zakrytie zem.).. 2 ks

— Spevnené plochy chodnikov povrch bet.dlazba :

Betdnova dlazba hrubky 6cm (plna prieéna skladba) .......................... 20,2 m?
Linia parkového bet.obrubnika zapusteného (1000x200x50mm) ....... 14,2 bm
rozprestretie zeminy hr.0,1m, zatravnenie ...................cco oo 58,0 m?

— Buracie prace:

Ocistenie hrany asfaltove] plochy ..., 50,2 bm
Vyburanie beténového chodnika a bet. plochy hr. 0,12m .............. 62,7 m?
Vyburanie beténovej pridlazby hr. 0,12m .........cccoooii 13,9 m?
Zapilenie beténového chodnika ...........ccooviiiiiiiiiiiiii e 2,6 bm

Vyburanie kamennej dlazby na okrajoch vozovky ...........cccccccceuennnnn. 50,2 bm

— Zemné prace:

Odstranenie korennej vrstvy hr.0,18m........oooiiiiiiiiiiii 96,0 m?
Vykopy zeminy — trieda tazitefnosti ll.............ccoooieiiiiiii, 81,6 m*

Predmetom stavebného objektu SO 01 a SO 02 je aj Trvalé dopravné znacenie
a Docasné dopravné znacenie pocas vystavby
— Trvalé dopravné znacenie pre SO 01 je zakreslené v prilohe C.5
— Trvalé dopravné znacenie pre SO 02 je zakreslené v prilohe C.6
— Doc&asné dopravné znacenie pocas vystavby pre SO 01 je zakreslené v prilohe C.7
— Doc&asné dopravné znacenie pocas vystavby pre SO 02 je zakreslené v prilohe C.8 a
v prilohe C.9.

2 Opis suc¢asného stavu staveniska

Uzemie uréené na vystavbu je rovinaté, susedi s vozovkou miestnej cesty Nitrianska a Skolska. Na
ploche uréenej na zastavbu pri Nitrianskej ulici sa hachadzaju 2 stromy, ktoré budu pocas vystavby
reSpektované a chranené. Z plochy uréenej na zastavbu budu odstranené pne stromov priemeru do
0,4m 2 kusy.

3 Opis technického rieSenia navrhového stavu

Technické opatrenia:

— Navrhované plochy spevnit podla priloZzenych prie€nych rezov;

— svahy zemného telesa plynulo naviazat na obrubnikové linie, urovnat ich
v predpisanom sklone a zatravnit;,

— Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti do 1,5m od okraja prejazdnej pozemnej
komunikacie je potrebné oddelit okrem patricného dopravného znalenia aj zretelne
viditefnym nadzemnym oddelenim;

— Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti bliz&ej ako 1,5m od okraja vymedzeného
jazdného pruhu prejazdnej verejnej pozemnej komunikacie sa nesmu vykonavat za
zniZzenej viditelnosti.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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— Pocas vystavby osadit’ a udrziavat do¢asné dopravné znacenie podla priloZzeného

navrhu.

Podrobné technické rieSenie je podla prilozenej vykresovej dokumentacie.
Zemné stavebné prace sa nesmu vykonavat na zamrznuté podloZie, mrznutim nakyprené
podlozie, na zamrznuté alebo mrznutim nakyprené predchadzajice technologické vrstvy.

Parkovisko pre osobné a fahké tzitkové motorové vozidla (ob&asny prejazd nakladného vozidla)

Nazov vrstvy znacka hribka vrstvy v | materiél podla predpisu a vyhotovit podfa
technologie mm predpisu
beténova dlazba s otvormi 40% - 80 STN 72 3213 ... material
plochy, mrazuvzdorna, zaoblené STN 736131-1 ...
hrany material a zhotovenie
Otvory vyplnené drvinou fr. 2/4
drvené kamenivo zhutnené DK 30 STN 72 1511 ... material
— triedené, fr. 4/8mm STN 72 1512 ... materil
STN 736126, STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150 STN 72 1511 ... material
- fr.0/32mm STN 72 1512 ... materil
STN 736126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
$trkodrvina zhutnena SD 180 STN 72 1511; STN 721512 ... material
— fr.0/45mm STN 736126 ... zhotovenie
hribka vSetkych vrstiev spolu 440

Parkovisko pre osobné a fahké tzitkové motorové vozidla (ob&asny prejazd nakladného vozidla)

Nazov vrstvy znacka hribka vrstvy v | materiél podla predpisu a vyhotovit podfa
technologie mm predpisu
maloplo3néa dlazba beténova, - 80 STN 72 3213 ... material
mrazuvzdorna, hr. 80mm, STN736131-1 ...
podla Situacie stavby material a zhotovenie
drvené kamenivo zhutnené DK 30 STN 72 1511 ... material
— triedené, fr. 4/8mm STN 72 1512 ... material
STN 736126, STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150 STN 72 1511 ... material
- fr.0/32mm STN 72 1512 ... material
STN 736126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 180 STN 72 1511; STN 72 1512 ... material
— fr.0/45mm STN 736126 ... zhotovenie
hribka vSetkych vrstiev spolu 440

Chodnik pre chodcov
Nazov vrstvy znacka hribka vrstvy v | materiél podla predpisu a vyhotovit podfa
technologie mm predpisu
maloplo3néa dlazba beténova, - 60 STN 72 3213 ... material
mrazuvzdorna, hr. 60mm, farba STN736131-1 ...
siva, material a zhotovenie
drvené kamenivo zhutnené DK 30 STN 72 1511 ... materil
— triedené, fr. 4/8mm STN 72 1512 ... materil
STN 736126, STN 73 6131-1 ... zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150 STN 72 1511 ... materil
— fr.0/32mm STN 72 1512 ... materil
STN 736126 ... zhotovenie
STN 736131-1 ... zhotovenie
$trkodrvina zhutnena SD 150 STN 72 1511; STN 721512 ... material
— fr.0/45mm STN 736126 ... zhotovenie
hrabka vsetkych vrstiev spolu 390

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
Projektova dokumentéacia pre stavebné povolenie
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Obruby spevnenych pléch pre pohyb motorovych vozidiel - CESTNE OBRUBNIKY

. znacka hribka vrstvy | material podla predpisu a vyhotovit podfa
nazov vrstvy o .
technologie v mm predpisu
cestné obrubniky betonové - - STN 72 3213 ... material
(1000x260x150) STN 73 6131-1 ... zhotovenie
prosty betén polosuchej C16/20n XF1 150 STN 73 6124 ...material
konzistencie STN 73 2400 ...zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 150 STN 72 1511; STN 72 1512 ... material
— fr.0/45mm STN 73 6126 ... zhotovenie

Obruby spevnenych pléch pre pohyb CHODCOV — ZAPUSTENE PARKOVE OBRUBNIKY

nazov vrstvy tegr?r?gll%ie hrubvk?n\r/;stvy material podla predpisu a vyhotovit podia predpisu
cestné obrubniky betonové - - STN 72 3213 ... material
(1000x200x50) STN 73 6131-1 ... zhotovenie
prosty betén polosuchej C16/20n XF1 100 STN 73 6124 ...material
konzistencie STN 73 2400 ...zhotovenie
Strkodrvina zhutnena SD 100 STN 72 1511; STN 72 1512 ... material
— fr.0/45mm STN 736126 ... zhotovenie

Zhutnenie podlozia

PodlozZie spevnenej plochy s predpisanou mierou zhutnenia je podla predpisu v odseku
.Zakladanie®.

Vozovka v pinej prie€nej skladbe je navrhnuta pre unosnost’ podlozia E,s = 45MPa.

Cestna plan a podlozie pod fiou musi kvalitativhe zodpovedat skuskam podla STN 72 1006,
parametrom predpisanym v tejto dokumentacii a v STN, na ktoré sa projektant v
dokumentacii odvolava pri opise podmienok pre vozovku.

Zemné stavebné prace nesmu byt vykonavané na zamrznuté podloZie, mrznutim nakyprené
podlozie, na zamrznuté alebo mrznutim nakyprené predchadzajice technologické vrstvy.

Zemna plan je odvodnena prieénym sklonom min.3% ku odvodriovacej linii.

Zhutnena Strkodrvina ako Strk vibrovany (STN 73 6126)
Plan musi zodpovedat’ poziadavkam STN 72 1006.
Na zamedzenie vzajomnej infiltracie medzi nestmelenymi vrstvami nadloznej a podloznej
vrstvy je nutné splnit podmienku rozdielového pomeru podla ¢l.4.4 STN 73 6126.
Podklad z vibrovaného Strku je z jednej vrstvy Strku, zhutnenej vibraénym zhutfiovacim
strojom, kde je nasledne zavibrované drobné vyplfiové kamenivo. Dosypanie drobného
kameniva a vibrovanie vykonavat dovtedy, kym sa drobnym kamenivom nevyplnia vSetky
medzery. Na Strkovu vrstvu ako kostru mozno pouZit bezne vyrabany cestny Strk zrnenia 32-
63, najnizSej triedy GT NR, kameniva podla STN 72 1504 (STN EN13242).
Ako vyplhové kamenivo su vhodné materialy:

o fr.0-4 drvené drobné kamenivo podla STN 72 1504 (STN EN13242) najniz3ej triedy GT NR

e fr.0-16 Strkodrvina podfa STN 72 1504 (STN EN13242) najniZ3ej triedy GT NR

e fr.0-16 recyklovany cestné kamenivo podfa STN 72 1504 (STN EN13242)

Obrubnikova linia

Niveleta hornej hrany cestného obrubnika je rovnobezna s niveletou vozovky.

Obrubniky ukladat do polosuchého beténu. Ak vyrobky nemaju pero a drazku, vtedy pri
ukladani medzi jednotlivymi betonovymi tvarovkami vynechavat medzeru Sirky 1,0-1,5 cm
tak, aby sa medzery dali dékladne zaliat na celt hibku a $irku rozpinavou mrazuvzdornou
cementovou maltou.

Pri vagsich oblikoch pouzit priame obrubniky jednotlivej dizky 0,5m a vyskladat obluk. Pri
polomeroch mensich su k dispozicii trzné obrubniky s polomerom. V8ade inde sa pouzit
priame obrubniky s dizkou 1,0m.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
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Dlazdené plochy
VSeobecné poziadavky na kvalitativne parametre pouzitého materialu a ukladanie dlazby je
navrhnuté podla STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlazby a dielce, ¢ast 1.

Beténové vyrobky (trzné prefabrikaty)

VSetky betdnové vyrobky musia byt z vodostavebného a mrazuvzdorného betdnu

a posypovym soliam odolného beténu, musia spifiat’ poziadavky STN 72 3211 az 15.
Uprava nespevnenych pléch po vystavbe

Zatravnenie je definitivnou povrchovou upravou nezastavanych a nespevnenych pléch
pouzitych na vystavbu. VSetky ur¢ené plochy budu zatravnené osiatim travnym semenom
parkovej zmesi pre suchomilné stanoviska.

Dopravna stavba ako zhotoveny celok musi spifnat’ poziadavky uvedené v
ustanoveniach:

STN 72 1006:1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin

STN 72 1511 — Kamenivo na stavebné ucely. Zakladné ustanovenia

STN 72 1512 — Hutné kamenivo na stavebné ucely. Technické poziadavky

STN 73 6121- Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy - nahradené TKP MDPT

STN 73 6123:1996 — Stavba vozoviek. Cementobeténoveé kryty

STN 73 6124:1996 —Stavba vozoviek. Kamenivo stmelené hydraulickym spojivom

STN 73 6126:1996 — Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy

STN 73 6129- Stavba vozoviek. Postreky a natery - nahradené KL EaZ1/2007

STN 73 3050:1986 — Zemné prace

Zakon 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v aktualnom zneni.

Technicko-kvalitativhe podmienky a smernice vydané Mdvrr SR a SSC).
TKP 00/2012— VSeobecné

TKP 02/2019— Zemné prace

TKP 04/2010- Odvodriovacie zariadenia a chrani¢ky
TKP 05/2020- Podkladové vrstvy

TKP 06/2019— Hutné asfaltové vrstvy

TKP 09/2021- Kryty chodnikov z dlazby

TKP 11/2011- Dopravné znacenie; vydané SSC
KLEaZ 1/2014 (kataldgove listy emulzii a zalievok)
KLAZ 1/2019 (katalégové listy asfaltovych zmesi)
KLHS 1/2016 (katalégové listy hydraulickych spojiv)
KLK 1/2012 (katalogoveé listy kameniva)

Kvalita zabudovanych konstrukénych vrstiev vozovky musi byt zdokumentovana

preukaznymi skuskami. testy a zavazné posudky bude stavebny urad vyzadovat pri
kolauda&nom konani od stavebnika.

4 Prelozky terajSich zariadeni

Podfa podkladov dodanych stavebnikom, sa prelozky podzemnych vedeni nepredpokladaju.
Podzemné vedenia ostanu v pévodnej trase. Odkryté podzemné vedenia treba chranit a
riadne podsypat zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani nasypu nad potrubim neposkodili.
Pripadné podzemné vedenia musia byt bez ich rozoberania doplnené o staticku ochranu
Zlabovkovou chrani¢kou podla priloZzeného vykresu. Zlabovkova chrani¢ka musi byt uloZzena
na rastly terén, do vyrovnavacieho beténového podkladu. Zlabovkova chrani¢ka musi byt po
navleCeni na podzemné vedenie vyplnena pieskom.

5 Vytycéenie stavebného objektu

Vyty€enie vyskovej polohy bude vykonané podfa prieénych rezov. Kardinalnym vySkovym
bodom je okraj spevnenej Casti cesty v osi vjazdu.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ~ABFE
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6 Zakladanie stavebného objektu

Podla odseku zakladanie v suhrnnej technickej sprave.

7 Cudzie vedenia na stavenisku

Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku je potrebné reSpektovat’ v rozsahu a
podla ustanoveni uvedenych v ¢asti "B - Suhrnna technicka sprava".
Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!!

8 Postup vystavby

Pocas vystavby sa nesmie pripustit’ prejazd tazkych mechanizmov cez nedokoneny okraj
vozovky v mieste ukoncenia pracovnej etapy.

V dalSom texte je uvedena technicka nadvaznost prac:

— vyty€enie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;

- osadenie do¢asného dopravného znacenia podla prilohy C.7, C.8 a C.9
- vykonanie vykopov do urovne cestnej plane;

- zhotovenie odvodnenia plane a trativodov;

- zhotovenie cestnej plane;

— zhotovenie predpisanych vrstiev spevnenej plochy;

— Uprava okolitého terénu;

— odstranenie doéasného dopravného znaéenia.

9 Trvalé dopravné znacenie

Pre stavebné objekty SO 01 a SO 02 navrhujeme trvalé dopravné znacenie - vyznacenie
stojisk na navrhovanych parkoviskach vodorovnym dopravnym znacenim, tak ako je to
znazornené v situacii stavby priloha C.5 a C.6 (modra farba).

Vsetky navrhované spevnené plochy je potrebné vybavit vodorovnym dopravnym znadenim -
vyznadit stojiska vodorovnym dopravnym znacenim z dévodu usporného vyuzitia plochy.
Rozmer jedného Standardného parkovacieho miesta pri kolmom stati navrhujeme 2,5*4,5m
s moznostou presahu &ela vozidla. Pri pozdiZznom stati navrhujeme parkovacie miesta
2,2*6,5m (prvé a posledné miesto 2,2*6,4m).

Zvislé dopravné znacenie navrhujeme na oznacenie parkovacieho stojiska pre osoby s
obmedzenou schopnostou pohybu.

TRV AL O osadzované znacky
SO 01 Parkovisko pri materskej Skolke

oznad. nazov dopravnej znacky poCet, rozsah velkost
alebo plocha STN 018020
vyhotovenie aVL6.1
272 Vyhradené parkovisko 1ks Zakladné
506-86 dodatkova tabulka, Plati pre (osoby so zdravotnym postihnutim) 1ks zakladna
— ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tchytky 1ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ di.3,5m podla TP 01/2000,
707 namalovat éervené a biele pruhy na dreveny dvojstip s beténovymi | 2 ks
oporami do vysky 2,0 nad zemou. Odstup pevnej prekazky od
stojiska 0,5m.
— beténovy zaklad stipika (0,30%0,30*0,7m), betén C20/25 1ks -
- VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE Dizka, plocha malovanie
622 Parkovacie miesta s kolmym stétim (3.0,125m) 109,0m Biela farba
622 Parkovacie miesta s vyhradenym stétim (5.0,125m) 11,4m Biela farba
vdz Symbol osoby so zdravotnym postihnutim 1 kus 1,1m2 Biela farba

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ABFE
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TRWVAL O osadzované znacky
SO 02 Parkovisko pri zakladnej Skole

oznad. nazov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha | STN 018020
vyhotovenie |a VL 6.1
272 Vyhradené parkovisko 1ks Zakladné
506-86 dodatkova tabulka, Plati pre (osoby so zdravotnym postihnutim) 1ks zakladna
— ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované tchytky 1ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ di.3,5m podla TP 01/2000,
707 namalovat &ervené a biele pruhy na beténovy stip do vysky 2,0 nad | 1 ks
zemou. Odstup pevnej prekazky od stojiska 0,5m.
— beténovy zaklad stipika (0,30%0,30*0,7m), betén C20/25 1ks -
- VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE Dizka, plocha | malovanie
622 Parkovacie miesta s kolmym a pozdiznym statim (3.0,125m) 55,5m Biela farba
622 Parkovacie miesta s vyhradenym stétim (3.0,125m) 12,0m Biela farba
vdz Symbol osoby so zdravotnym postihnutim 1 kus 1,1m2 Biela farba

Na vyrobu, osadenie dopravnych znaliek pouzivanych kriadeniu premavky na pozemnych
komunikaciach plati STN 01 8020.

10 Docasné dopravné znacenie pocas vystavby

Ziadatel' osadenia dopravného znaéenia:
nazov firmy alebo meno fyzickej osoby
Stavebnik: obec Okolicna na Ostrove
Adresa: Hlavna 68, 946 13 Okolicna na Ostrove

Projektant dopravného znaéenia:
Ing. Frantiek Németh - SLUZBY
Elektrarenska cesta 12/E, 945 01 Komarno
ICO: 40 530 205, DIC: 1026751099
Cislo odb. spdsobilosti 6167*12

Druh a miesto stavby, pre ktoru sa navrhuje dopravné znacéenie:

druh stavby:
Vystavba novych parkovisk

ucel stavby:
Spevnené plochy pre staticki dopravu pre parkovanie
19+13=32 osobnych automobilov.

miesto stavby:
k.4. Okoliéna na Ostrove, inttravilan obce Okolicna na Ostrove,
okres Komarmo; kraj Nitriansky,
Spevnené plochy pre statickl dopravu budu postavené pri okraji
miestnej cesty Nitrianska ulica a Skolska ulica.

Termin osadenia dopravného znacenia:
podla Ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom

Pracovna doba:
podla Ziadosti o uréenie DZ podanej stavebnikom

Osoba zodpovedna za osadenie, Gdrzbu a odstranenie dopravného znacenia:
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela

Opis sucasnych a navrhovanych pomerov

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ~ABFE
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SO 01 Parkovisko pri materskej Skélke. Ulica Nitrianska je miestnou cestou priemernej
Sirky 6,1m. Na jednej strane sa nachadzaju rodinné domy a na druhej strane cesty je Siroky
zeleny pas za nim je materska Skélka a ihrisko pre deti vo vzdialenosti od cesty cca 14,0m.
Chodnik pre chodcov je vybudovany pri oploteniach rodinnych domov. Na strane materske;j
Skolky sa pri ceste nachadza nespevneny pas Sirky cca 1,3m za nim je betéonovy chodnik
Sirky cca 1,2m s bet pridlazbou Sirky cca 0,3m. Premavka na ulici je obojsmerna, smerovo
neoddelena,

Pri ceste na strane materskej 8kélky bude vybudované parkovisko s kolmym statim. Za
parkoviskom bude vybudovany chodnik pre chodcov, ktory bude bezbarierovo napojeny na
terajSi chodnik. Od navhovaného chodnika bude vybudovany chodnik po vstupnu branku na
detské ihrisko.

S0 02 — Parkovisko pri zakladnej skole. Ulica Skolska je miestnou cestou na jednej strane sa
nachadza zakladna 3kola. Oplotenie zakladnej Skoly je od okraja vozovky vzdialené cca
17,0m, tato vzdialenost sa zmenSuje smerom ku vchodu do Sportovému arealu na cca 8,0m.
Pri oploteni zakladnej Skoly sa nachadza betdénovy chodnik Sirky 1,4m. Pri chodniku sa
nachadza zeleny pas. Vozovka cesty je Zivitna, priemernej Sirky 6,0m. Pri vozovke sa
obojstranne nachadzaji nespevnené pasy Sirky 1,0 az 1,3m. Dalej sa pri vozovke
obojstranne nachadzaju spevnené betdénové pasy Sirky cca 1,0m s beténovou pridlazbou
Sirky 0,2 az 0,3m

Premavka na ulici je obojsmerna, smerovo neoddelena, Sirka vozovky je 6,0m.

Statie vozidiel je obmedzené iba zakonom o cestnej premavke 8/2009 Z.z. (ustanovenia
o stati v blizkosti kriZovatiek, priechodov pre chodcov minimalne prejazdné Sirky...). Zo Sirky
vozovky vyplyva, Ze statie na jej okraiji je v rozpore so zakonom. Vozidla teraz stoja pozdizne
pri obidvoch okrajoch vozovky,

Parkoviska s kolmym statim budu vybudované v zelenom pase na strane zdakladnej Skoly.
Parkoviska s pozdiznym statim budu vybudované v zelenom pase na protilahlej strane cesty.
Chodnik pre chodcov bude vybudovany pri oploteni zakladnej Skoly od terajSieho chodnika
po vchod do $portového arealu.

DOCASNE dopravné znaéenie pre SO 01 Parkovisko pri materskej $koélke, upozorfiuje
uCastnikov premavky na miestnej ceste Nitrianska ulica na vystavbu vykonavanu na okraji a
mimo vozovky cesty. Vodi€i v oboch smeroch budu informovani o praci, o zuzeni vozovky,
0 zakaze predchadzania, najvy3Sia povolena rychlost bude znizena na 30km/hod. Minimalna
volna prejazdna Sirka cesty Nitrianska ulica bude 5,5m. Pracovné miesto na okraji vozovky
bude oddelené radom smerovacich dosiek. Prace budu vykonavané vyluéne pocas podmienok
dobrej viditelnosti. Pracovné mechanizmy, stavebny materidl a vykopova zemina budu
umiestnené mimo vozovky miestnej cesty. VSetky otvorené vykopy musia byt oznacené
fyzickymi zabranami Cerveno — bielej farby. Na terajdom chodniku budu osadené zabrany na
oznaCenie uzavierky. Riadenie dopravy vzmysle uvedeného je navrhnuté docasne
osadenymi zvislymi dopravnymi zna¢kami tak, ako je to znazornené v prilozenej situacii
PRILOHA C.7.

DOCASNE dopravné znagenie pre SO 02 Parkovisko pri zakladnej $kole upozortiuje &astnikov
premavky na miestnej ceste Skolska ulica na vystavbu vykonavanu na okraji a mimo vozovky
cesty. Vodi€i v oboch smeroch budu informovani o praci, o zuZeni vozovky, najvysSia povolena
rychlost bude znizena na 30km/hod. Minimalna prejazdna Sirka vozovky bude 5,5m. Pracovné
miesto na okraji vozovky bude oddelené radom smerovacich dosiek. Pracovné miesto bude
pocas podmienok zniZzenej viditelnosti a v noci osvetlené. Pracovné mechanizmy, stavebny
material a vykopova zemina budu umiestnené mimo vozovky miestnej cesty. V3etky otvorené
vykopy musia byt oznacené fyzickymi zabranami Cerveno — bielej farby. Na terajSom chodniku a
na beténovej ploche pri vchode do Sportového arealu budu osadené zabrany na oznacenie
uzavierky. Stavebné prace pri Skolskej ulici budu vykonavané naraz iba na jednej strane cesty.
Riadenie dopravy vzmysle uvedeného je navrhnuté doasne osadenymi zvislymi
dopravnymi znaékami tak, ako je to znazornené v prilozenych situaciach PRILOHA C.8 a
PRILOHA C.9.

Navrh dopravnych znaciek

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ~ABFE
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Na osadenie su navrhnuté dopravné znacky v zmysle Zakona o cestnej premavke ¢.8/2009 Z.z.
SR tak, ako je to uréené vo Vyhl. €.30/2020 Z.z. Ministerstva vnutra SR, o dopravnom znaceni.
Dopravné znacky a dopravné zariadenia st navrhnuté len vtakom rozsahu a takym spdsobom, ako to
nevyhnutne vyzaduje bezpeénost a plynulost cestnej premavky alebo iny délezity verejny zaujem.

Zvislé doéasné dopravné znacky budd upevnené na podpernom stipiku alebo na stojane
alebo na inej nosnej konstrukcii opatrenej striedavo prieénymi retroflexnymi ¢ervenymi a
bielymi pruhmi (najmenej triedy R1 a Ref1) Sirky 10 cm az 20 cm. Retroflexna ¢erveno-
biela uprava musi mat najmenej 45 cm. Zvisla do€asna dopravna znacka nie je pevne
zabudovana v zemi, ale ma dostato¢ne stabilny podstavec, ktory nesmie ohrozovat
bezpecénost a plynulost cestnej premavky alebo je umiestnena na vozidle; na osadenie
docCasnej dopravnej znaCky sa nesmu pouzivat betdnové prefabrikaty alebo pneumatiky
vyplnené beténom a podobne; méze sa umiestnit’ vedl'a pozemnej komunikacie, pri
pravom okraji vozovky alebo na vozovke.

Na dialniciach, cestach a na miestnych komunikaciach skupiny A sa na doasné dopravné
znacky pouziva retroreflexny material najmenej triedy R2, Ref2, na ostatnych komunikaciach
triedy najmenej R1, Ref1.

Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.

Na pozemné komunikacie sa mbézu umiestnit’ len dopravné znacky a dopravné zariadenia,
ktoré maju preukazanu zhodu podla zakona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov alebo podla zdkona €. 264/1999 Z.z o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich predpisov.

Spoésob a podmienky preberania
Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou spravou
ciest (v dalSom texte len SSC).
0 V8eobecne [2012]
2 Zemné prace [2019]
11 Dopravné znacenie [2011]
20 Ocelové konstrukcie [2014]
Iné sucasti dodavky
Atesty a certifikaty preukazania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch;

Kvalita zabudovanych betonov musi byt zdokumentovana preukaznymi skuskami vykonanymi
autorizovanym laboratériom, pouZité - zabudované stavebné vyrobky musia mat atesty
a certifikaty preukazania zhody;

Umiestriovanie zvislych dopravnych znaciek

Zvislé dopravné znaCky zabezpedujuce navrhované opatrenie musia byt upravené tak, aby
vplyvom poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich
deformacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pooto€eniu a padnutiu a pod.

Zvislé dopravné znadenie musi byt umiestnené na ocelovy stipik tak, aby jej spodny okraj

bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od urovne povrchu prifahlej vozovky.

Zabrany musia byt upevnené na stojane vo vyske od 0,9 do 1,2m nad terénom.

Pogas povoleného obdobia osadenia doCasného dopravného znalenia treba kompletnost
a spravnost osadenych dopravnych znaciek denne kontrolovat av pripade ich poskodenia
neodkladne uviest dopravné znacenie do projektovaného stavu.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ABFE
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D ocas ne osadzované dopravné znacky — supis
SO 01 Parkovisko pri materskej Skolke.

ozna€. | nédzov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020 a VL 6.1
vyhotovenie
131 Praca 2 ks zakladna
114-10 | Z0Zend vozovka sprava 1ks zakladné
114-20 | ZUZena vozovka zlava 1ks zakladna
212-10 | Prik&zany smer obchadzania 1ks zakladné
253-30 | Najvy3Sia dovolend rychlost — 30km/hod 2 ks zakladné
254 Zakaz predchédzania 2 ks zakladné
267 Koniec viacerych zakazov 1ks zakladné
701 Zabrana na oznacenie uzavierky 2 ks -
702 Smerovacia doska obojstranna (vratane stojanu) 13 ks -
— ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované Gchytky | 5 ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ di.2,5m podra TP 01/2000, s prie¢nymi pruhmi,
v stojane z gumy
D ocas ne osadzované dopravné znacky — supis
SO 02 Parkovisko pri zakladnej Skole, ETAPA 1.
ozna€. | ndzov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020 a VL 6.1
vyhotovenie
131 Praca 3 ks zakladné
503-10 | Smerova Sipka (dolava) 1ks zakladna
503-20 | Smerové Sipka (doprava) 1ks zakladna
114-10 | Z0Zend vozovka sprava 1ks zakladné
114-20 | ZUZena vozovka zlava 1ks zakladna
212-10 | Prik&zany smer obchadzania 1ks zakladné
253-30 | Najvy3Sia dovolend rychlost — 30km/hod 2 ks zakladné
263-30 | Koniec najvy33ej dovolenej rychlosti 1ks zakladna
701 Zabrana na oznacenie uzavierky 3 ks -
702 Smerovacia doska obojstranna (vratane stojanu) 7 ks -
— ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované Gchytky | 6 ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ di.2,5m podra TP 01/2000, s prie¢nymi pruhmi,
v stojane z gumy
D ocas ne osadzované dopravné znacky — supis
SO 02 Parkovisko pri zakladnej Skole, ETAPA 2.
ozna€. | nédzov dopravnej znacky poCet, rozsah | velkost
alebo plocha STN 018020 a VL 6.1
vyhotovenie
131 Préaca 3 ks zakladné
503-10 | Smerova Sipka (dolava) 1ks zakladna
503-20 | Smerova Sipka (doprava) 1ks zakladna
114-10 | Z0Zend vozovka sprava 1ks zakladné
114-20 | ZUZena vozovka zlava 1ks zakladna
212-10 | Prik&zany smer obchadzania 1ks zakladné
253-30 | Najvy3Sia dovolend rychlost — 30km/hod 2 ks zakladné
263-30 | Koniec najvy33ej dovolenej rychlosti 1ks zakladna
702 Smerovacia doska obojstranna (vratane stojanu) 6 ks -
— ocelové pozinkované stipiky a ocelové pozinkované Gchytky | 6 ks 260/2 mm
univerzalny nosi¢ di.2,5m podra TP 01/2000, s prie¢nymi pruhmi,
v stojane z gumy

Termin osadenia dopravnych znaciek je nutné pisomne oznamit Okresnému riaditelstvu
policajného zboru - Odbor dopravnej policie. Prilohou oznamenia ma byt kdpia rozhodnutia
patricného uUradu pre cestnli dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného znacenia
overené peciatkou a podpisom zZiadatela o osadenie dopravného znacenia.

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole
Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie
Priloha: ABFE
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Upozoriujeme na nutnost dodrzat § 27, vyhl.30/2020 Z.z. Ministerstva vnitra SR -
Oznacovanie osoby vykonavajlcej prace na ceste.

v Komarne 02.2022
vypracoval: Ing. FrantiSek Németh ml.

1" Grafické prilohy
111 Situacia $irSich vztahov — schéma, (priloha C.1)

11.2  Prehladna situacia — MIERKA 1:1000, (priloha C.2)

113 Zakres stavby do katastralnej mapy, SCHEMA (priloha C.3 a C 4)

114  Situacia stavby — MIERKA 1:200, (priloha C.5 A C.6)

11.5  PrieCne rezy, REZ 1-1; 2-2; — MIERKA 1:50

11.6  PrieCne rezy, REZ 3-3; 4-4; - SCHEMA

11.7  DocCasné dopravné znacenie pocas vystavby — MIERKA 1:500, (priloha C.7, C.8, C.9)

v Komarne 02.2022
vypracovala:  Ing. Eva Cervenakova

Akcia: Okoliéna na Ostrove, parkoviska pri materskej a zakladnej $kole

Projektovy stupern: Projektové dokumentéacia pre stavebné povolenie

Priloha: ABFE
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