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1. Rozsah textových a grafických príloh je taký, ako nutné doložiť k žiadosti o povolenie stavby. 
2. Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý jednoznačne 

definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavených materiálov. Materiály, ktoré nie sú 
špecifikované podrobnejšie, môže zhotoviteľ po odsúhlasení s oprávneným zástupcom spracovateľa 
projektu, a s oprávneným zástupcom stavebníka nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia kvalitatívne 
a technické parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť. 

3. Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného povolenia stavať 
a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom povolení stavať. 

 
 
A     Sprievodná správa 
 
 1   Stručný opis účelu a funkcie stavebného objektu 
a) Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka: 
 Stavebník:    obec Okoličná na Ostrove 
 Adresa:  Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove 
 
b) Druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej 

stavbe doba jej trvania: 
 

druh stavby:  
 Výstavba nových parkovísk 

 
účel stavby: 

Spevnené plochy pre statickú dopravu pre parkovanie  
19 + 13 = 32 osobných   automobilov. 

 
miesto stavby: 

   k.ú. Okoličná na Ostrove, inttravilán obce Okoličná na Ostrove, okres  
   Komárno; kraj Nitriansky, 

Spevnené plochy pre statickú dopravu budú postavené pri okraji  
miestnej cesty Nitrianska ulica a školská ulica. 

    
termín začatia a dokončenia: 2022  
 
plánovaná životnosť stavby: trvalá stavba 
 

ZÁKLADNÉ PROJEKTOVANÉ KAPACITY: 
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SO 01  Parkovisko pri materskej škôlke, stavebná časť  (parkoviská pre 19 vozidiel, prepojenie 
chodníka) 

– Parkoviská vozidiel s hmotnosťou do 3,5t 
Pojazdná plocha ………………………………………………………………………......... 242,0 m2 
o na ploche vyčlenené parkovacie miesta vozidiel…………………………........... 19 ks 

– Štandardný chodník pre chodcov: 
o Pochôdzna plocha…………………………………………………………… ........... 128,0 m2 

Trvalé dopravné značenie je zakreslené v situácii  stavby C.5 
Dočasné dopravné značenie počas výstavby podľa situácie C.7 a súpisu značiek 
 
SO 02  Parkovisko pri základnej škole, stavebná časť  (parkoviská pre 13 vozidiel, prepojenie chodníka) 

– Parkoviská vozidiel s hmotnosťou do 3,5t 
Pojazdná plocha ………………………………………………………………………......... 141,0 m2 

     Nepojazdná plocha ......................................................................................................       10,0 m2 
o na ploche vyčlenené parkovacie miesta vozidiel…………………………...........  13 ks 

– Štandardný chodník pre chodcov: 
o Pochôdzna plocha……………………………………………………………............  21,0 m2 

Trvalé dopravné značenie je zakreslené v situácii  stavby C.6 
Dočasné dopravné značenie počas výstavby podľa situácie C.8 a C.9 a súpisu značiek 
 
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo 
iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných 
stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko. 
 

ca) na výstavbu použité parcely: katastrálne územie Okoličná na Ostrove 
určené pre 
výstavbu 
 

Parc.  
číslo 

majetk. 
podklad 

Druh pozemku/ 
príslušnosť  vlastník, užívateľ, iná oprávnená osoba 

reg.C  877/77,  
 

LV 905 
 Ostatná plocha / v ZUO  

SO 01 
 reg. C 877/98 LV 905 

 
Zastavané plochy 
a nádvoria / v  ZUO 

SO 02 
 reg.C  877/97 

reg. C 877/78 LV 905 Zastavané plochy 
a nádvoria / v  ZUO 

1/1 Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, Okoličná 
na Ostrove, PSČ 946 13, SR 
                   

 Chýbajúce údaje doplní vykonávateľ inžinierskej činnosti 
 

cb) výstavbou ovplyvnené susedné stavby  
Výstavba nemá negatívny stavebno-technický vplyv na susedné stavby a susedné 
pozemky, pretože všetky pevné časti stavby budú na pozemkoch, na ktorých podobné 
stavby ležia v súčasnosti. Susedné pozemky sa nepoužijú ani ako stavenisko.  

 
d) meno projektanta: 
   Ing. František Németh - SLUŽBY  
   Elektrárenská cesta 12/E, 945 01  Komárno 
  IČO: 40 530 205, DIČ: 1026751099 
   Číslo odb. spôsobilosti 6167*I2 

 
e) spôsob vykonávania stavby:   

Odborne spôsobilým dodávateľom  
 

f) základné údaje o stavbe,  jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej 
prevádzke, vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach. 

 
Stavebné úpravy navrhnuté v projekte, vytvoria priestorové usporiadanie dopravnej plochy 
na parkovanie vozidiel s hmotnosťou do 3,5tony. Súčasťou stavby je trvalé a prenosné 
dopravné značenie počas výstavby. 
Vplyv zrealizovanej stavby na životné prostredie a zdravie ľudí bude pozitívny. 
Prínosom je zvýšenie bezpečnosti ľudí a skvalitnenie životného prostredia. 
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Spevnené plochy zostanú po výstavbe majetkom stavebníka. 
Výstavba spevnených plôch je navrhnutá tak, aby povrchové vody boli odvedené neškodne 
v súlade s predpisom v zák.184/2002 Z.z. – Vodný zákon.  
Stavba po jej dokončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  
 
g) zoznam účastníkov povoľovacieho konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide 
o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného 
konania, zoznam účastníkov sa neuvádza. 
 
Účastníci stavebného konania: 
- Vlastníci dotknutých pozemkov (tabuľka v odseku c); 
- Správcovia inžinierskych sietí (podľa prieskumu vykonávateľa IČ) 
- Orgány štátnej správy podľa bežných zvyklostí 
 
 
 2   Prehľad východiskových podkladov  
Táto dokumentácia bola vypracovaná podľa východiskových podkladov: 

 Dohody so zástupcom stavebníka vykonané počas priebežného 
prerokovávania v období spracovania tejto dokumentácie; 

 Terénna prehliadka záujmového územia; 
 Textové a grafické údaje z Katastrálneho portálu o dotknutých parcelách; 

 
 

 3   Skladba dokumentácie predkladanej k povoľovaciemu konaniu 
OZNAČENIE 

PRÍLOHY 
NÁZOV PRÍLOHY 

A Sprievodná správa  
B Súhrnná technická správa  
F Plán organizácie výstavby 
E SO 01  –  Parkovisko pri materskej škôlke 

SO 02 – Parkovisko pri základnej škole 
Spevnené plochy, stavebná časť , 
Trvalé a dočasné dopravné značenie počas výstavby 

C.1 Situácia širších vzťahov –schéma 
C.2 Prehľadná situácia  – mierka 1:1000 
C.3 Zákres stavby do katastrálnej mapy SO 01 
C.4 Zákres stavby do katastrálnej mapy SO 02 
C.5 Situácia stavby  a trvalé dopravné značenie SO 01  – mierka 1:200 
C.6 Situácia stavby  a trvalé dopravné značenie SO 02  – mierka 1:200 
C.7 Dočasné dopravné značenie počas výstavby SO 01  - mierka 1:500 
C.8 Dočasné dopravné značenie počas výstavby SO 02, ETAPA 1.   - mierka 1:500 
C.9 Dočasné dopravné značenie počas výstavby SO 02, ETAPA 2.   - mierka 1:500 

 
 
B Súhrnná technická správa 
 
 4   Charakteristika územia stavby 
SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke. Územie výstavby leží v uličnom priestore pri 
vozovke miestnej cesty ul. Nitrianska, v intraviláne obce. Vozovka cesty je živičná, 
priemernej šírky 6,1m. Chodníky pre chodcov sú vybudované obojstranné.  
Na ploche určenej na zástavbu sa nachádza terajší betónový chodník s prídlaźbou. 
Betónový chodník bude odstránený. V zelenom páse pri ceste sa nachádzajú 2 pne stromov 
s priemerom kmeňa do 40cm. Pne stromov budú odstránené. Pri ceste v zelenom páse sa 
nachádza dvojitý drevený stĺp telefónneho vedenia s betónovou oporou. Stojiská budú 
vyznačené s odstupom od pevnej prekážky 0,5m. 
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Výstavbou budú dotknuté nasledovné súčasti miestnej cesty: 
 okraj priľahlého jazdného pruhu; 
 zelený pás; 

 
SO 02 – Parkovisko pri základnej škole.  Územie výstavby leží v uličnom priestore pri vozovke 
miestnej cesty ul. Školská, v intraviláne obce. Cesta je lemovaná jedným radom maloplošnej 
kamennej dlažby. Za dlažbou je nespevnená plocha šírky do 1,3m a ďalej spevnená plocha 
betónová šírky 1,0 s bet. prídlažbou šírky cca 0,2m. Vozovka cesty je živičná, priemernej 
šírky 6,0m. Chodníky pre chodcov sú vybudované pri oplotení základnej školy. Na druhej 
strane cesty sa nachádza nespevnený pás šírky 1,3m a spevnená plocha betónová šírky 
1,3m s bet. prídlažbou šírky cca 0,2m. Parkoviská s kolmým státím budú vybudované 
v zelenom páse na strane základnej školy. Parkoviská s pozdĺžnym státím budú vybudované 
v zelenom páse na protiľahlej strane cesty. 
 
Výstavba nemá negatívny vplyv na susedné stavby. 
Charakter staveniska nie je prekážkou výstavbe podľa tejto projektovej dokumentácie. 
Stavenisko je určené v prílohe A – Sprievodná správa- súpis parciel určených na výstavbu. 
 
 
 5   Vykonané prieskumy 
 
 5.1  Zistenie záujmov stavebníka 
So stavebníkom boli dohodnuté nasledovné zásady riešenia: 

 stavebník žiadal navrhnúť plochu pre statickú dopravu osobných vozidiel do 3,5t; 
 na predmetom úseku ul. Nitrianska a Školská navrhnúť čo najväčší počet stojísk; 
 navrhnúť rozoberateľnú spevnenú plochu netuhej konštrukcie; 
 pri návrhu rešpektovať obmedzený finančný rozpočet stavebníka. 

 
 5.2   Prieskum cudzích vedení 
Na stavenisku sa nachádzajú cudzie podzemné vedenia  !!!  
Predmetom tejto projektovej dokumentácie nie je zisťovanie prítomnosti podzemných vedení 
a cudzích oprávnených záujmov v území výstavby. Prieskum cudzích vedení vykonal 
zástupca stavebníka, zabezpečil digitálne vytýčené podzemné vedenia (plyn, el.káble), ktoré 
boli projektantom vložené do situácie stavby a priečnych rezov. 
Pred začatím zemných prác na stavenisku musí zhotoviteľ stavby požiadať všetkých 
správcov alebo majiteľov vedení o ich vytýčenie ich presnej polohy.  
Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku, je potrebné rešpektovať v rozsahu 
podľa požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle ich vyjadrení k dokončenej projektovej 
dokumentácii. 
Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa cudzie podzemné vedenia nepoškodili. 
Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích 
vedení v takom rozsahu, aký určia pracovníci správcu pri zápisničnom vytýčení vedenia. 
Ochranné a bezpečnostné pásma PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ 
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov 
Ochranné pásmo TELEKOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA 
podľa. Zákona 351 / 2011 o elektronických komunikáciách …, v znení neskorších predpisov 
Ochranné pásma VODOVODY a KANALIZÁCIE 
podľa Zák. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov 
Ochranné pásma ELEKTRO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ 
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov 
Dotknuté terajšie bezpečnostné pásma: 
Do termínu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku žiadne bezpečnostné pásma. 
Dotknuté terajšie chránené územia: 
Do termínu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku žiadne chránené územia. 
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 5.3   Požiadavky na koordináciu s inými stavbami 
V rámci SO 01a SO02 ktoré sú riešené v tomto zväzku projektovej dokumentácie 
nenavrhujeme osadiť chráničky.  
Všetky nadzemné stavby v okolí plochy musia splniť nasledovné požiadavky: 

- Najmenšia vodorovná vzdialenosť medzi vnútornou hranou cestného obrubníka a 
pevnou nadzemnou prekážkou v priestore od úrovne vnútornej hrany obrubníka 
vozovky do +4,5m, musí byť vždy najmenej 0,5m, 

Po vykonaní výkonov podľa tejto projektovej dokumentácie nesmie byť zmenšená krycia 
vrstva nad terajšími podzemnými vedeniami na menšiu, ako je uvedené v STN 73 6005. 
Krytie terajších podzemných vedení nebude po výstavbe v podstatnej miere zmenené. 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia,  určuje v tab.3 minimálne  
krytie podzemných vedení v zmysle parametrov uvedených v nasledovnej tabuľke. 
 

Opis terajšieho podzemného vedenia pod chodníkom      pod vozovkou vo voľnom teréne             
silové káble do 1kV  bez ochrany    0,35m 1,00m 0,70m 
silové káble do 10 kV   0,50m 1,00m 0,70m 
oznamovacie káble miestne 0,40m 0,90m 0,60m 
oznamovacie káble diaľkové 0,50m 0,90m 0,90m 
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m 
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m 
káblovody 0,60m 1,00m 0,60m 
stoky 1,00m 1,50m 1,00m 
kolektory 0,50m 1,00m 0,50 

 
Ak sa po obnažení, alebo až po presnom vytýčení stavby zistí menšia krycia vrstva nad 
terajšími podzemnými vedeniami, treba zvolať kontrolný deň účastníkov výstavby a problém 
doriešiť. Technický  návrh  stavebných   objektov  umožňuje  rešpektovať prítomnosť 
podzemných  vedení alebo zdokumentované  cudzie záujmy na stavenisku, a dodržať 
podmienky práce v ochrannom pásme. Prípadné  kolízie  (križovania)  pri  styku  terajších  
vedení so stavebnými  objektmi,  navrhovanými  v  tejto  dokumentácii,  budú doriešené 
v rámci kontrolných dní stavby priamo na stavenisku. 
 
 5.4   Dopravný prieskum 
SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke. Ulica Nitrianska je miestnou cestou s priemernou 
šírkou6,1m. Na jednej strane sa nachádzajú rodinné domy a na druhej strane cesty je široký 
zelený pás za ním je materská škôlka a ihrisko pre deti vo vzdialenosti od cesty cca 14,0m. 
Chodník pre chodcov je vybudovaný pri oploteniach rodinných domov. Na strane materskej 
škôlky sa nachádza nespevnený pás šírky cca 1,3m za ním je betónový chodník šírky cca 
1,2m s bet prídlažbou šírky cca 0,3m.   
 
SO 02 – Parkovisko pri základnej škole.  Ulica Školská je miestnou cestou na jednej strane sa 
nachádza základná škola. Oplotenie základnej školy je od okraja vozovky vzdialené cca 17,0m, táto 
vzdialenosť sa zmenšuje smerom ku vchodu do športovému areálu na cca 8,0m. Pri oplotení základnej 
školy sa nachádza betónový chodník šírky 1,4m. Pri chodníku sa nachádza zelený pás. Vozovka cesty 
je živičná, priemernej šírky 6,0m. Cesta je lemovaná jedným radom maloplošnej kamennej dlažby. Pri 
vozovke sa obojstranne nachádzajú nespevnené pásy šírky 1,0 až 1,3m. Ďalej sa pri vozovke 
obojstranne nachádzajú spevnené betónové pásy šírky cca 1,0m s betónovou prídlažbou šírky 0,2 až 
0,3m.  Premávka na ulici je obojsmerná, smerovo neoddelená, šírka vozovky je 6,0m. 
Státie vozidiel je obmedzené iba zákonom o cestnej premávke 8/2009 Z.z. (ustanovenia o státí 
v blízkosti križovatiek, priechodov pre chodcov minimálne prejazdné šírky...). Zo šírky vozovky 
vyplýva, že státie na jej okraji je v rozpore so zákonom. Vozidlá teraz stoja pozdĺžne pri 
obidvoch okrajoch vozovky, 
 
 5.5   Dopravné riešenie - návrh 
SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke 
Navrhujeme vybudovať spevnené plochy pozdĺž okraja vozovky miestnej cesty Nitrianska 
ulica pre umožnenie kolmého státia vozidiel. Navrhujeme namaľovať červené a biele pruhy 
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ako značka 707 na drevený dvojstĺp s betónovými oporami do výšky 2,0 nad zemou. Odstup 
pevnej prekážky od stojiska 0,5m. 
SO 02 Parkovisko pri základnej škole 
Navrhujeme vybudovať spevnené plochy pozdĺž okraja vozovky miestnej cesty Školská ulica 
pre umožnenie kolmého a pozdĺžneho státia vozidiel. Na ploche navrhovaného parkoviska 
s kolmým státím sa nachádza betónový stĺp elektrického nadzemného vedenia. Navrhujeme 
namaľovať červené a biele pruhy ako značka 707 na betónový stĺp do výšky 2,0 nad zemou. 
Odstup pevnej prekážky od stojiska 0,5m. 
Pre SO 01 a SO 02 je potrebné spevnené plochy vybaviť vodorovným dopravným značením 
- vyznačiť stojiská vodorovným dopravným značením z dôvodu úsporného využitia plochy. 
Zvislé dopravné značenie navrhujeme na označenie stojiska pre osobu s telesným 
postihnutím. 
Rozmer jedného štandardného parkovacieho miesta pri kolmom státí navrhujeme 2,5*4,5m  
s možnosťou presahu čela vozidla. Pri pozdĺžnom státí navrhujeme parkovacie miesta 
2,2*5,8m (prvé a posledné miesto 2,2*6,75m). 
Zaťažovacie, smerové a šírkové pomery parkovacích plôch vychádzajú zo zadaných 
koncepčných požiadaviek na dopravu osobným motorovým vozidlom. Parkovacie plochy je 
možné staticky zaťažiť osobnými motorovými vozidlami a malými úžitkovými nákladnými 
autami s hmotnosťou do 3,5t.  Na spevnené plochy príjazdu je povolený aj príležitostný vjazd 
stredných nákladných vozidiel a výnimočný a ojedinelý vjazd ťažkého nákladného vozidla. 
Úhrnná frekvencia dynamickej dopravy v riešenom území po realizácii stavby nezmení jej 
doterajší charakter, presunom parkovania mimo vozovky sa zvýši bezpečnosť a plynulosť 
dopravy na ulici Nitrianska a Školská. Parkoviská sú riešené ako bezbariérová plocha pre 
pohyb osôb s obmedzenou pohyblivosťou. 
Navrhované dopravné riešenie si nevyžaduje zmenu terajšieho dopravného značenia. 
Navrhnuté šírkové parametre zodpovedajú podmienkam plynúcim z STN 73 6056 – 
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel a všeobecné podmienky dané vo Vyhláške 
MŽP-SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu. 
 
 5.6  Vodohospodársky prieskum 
Chránené vodohospodárske objekty alebo ochranné pásma neboli v lokalite zistené. 
Cestné priekopy nie sú vybudované, povrch vozovky je odvodnený strechovitým sklonom 
k jej okrajom, do línií nespevnených plôch pri ceste. Pozdĺžny sklon komunikácie je 
minimálny. 
 
 5.7   Vodohospodárske riešenie - návrh 
V snahe splniť ciele programu „zadržania vody v krajine“, navrhujeme všetky dažďové vody 
spadnuté na parkovisko vsakovať na parkovisku a na jeho blízkej ploche. 
Dažďové vody spadnuté na riešenú plochu v súčasnosti vsakujú do podložia v mieste 
dopadu.  
Dažďové povrchové vody z iného územia na riešenú plochu nepritekajú.  
Územie výstavby nie je ovplyvňované povodňovými prietokmi povrchových vodných tokov.  
Úroveň podzemnej vody nebude pri výstavbe podľa tohto projektu dosiahnutá. 
Stavba nemá negatívny vplyv na chránené pásma vodných zdrojov pre verejné zásobovanie. 
 
Zberné územie povrchových vôd je uvažované z navrhovanej spevnenej plochy.  
Prítoky povrchových vôd z iných plôch nie sú povolené.  
Nový stav spevnených plôch z hľadiska úpravy odtokových pomerov predpokladá prevažnú 
časť dažďových vôd spadnutých na parkovisko nechať vsiaknuť cez konštrukciu parkoviska. 
Vody z cestnej pláne navrhujeme odviesť drenážnymi rúrkami do trativodov umiestnených 
pod priľahlou zelenou plochou. 
Podmienky, ktoré stanovuje zákon 364/2004 Z.z. o vodách a podmienky v zmysle Nariadenia 
vlády SR 491/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné 
hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd splnené nasledovne: 
 

§ 6 NV 491/2002 Požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku: 
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(2) Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, o ktorých sa nepredpokladá, že 
obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd, 
možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo. 

Odôvodnenie: 
Vozidlá využívajúce spevnené plochy spĺňajú kritéria Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR č.116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných 
komunikáciách. 

 
 5.8   Riešenie pozemnej komunikácie vo vzťahu k haseniu požiarov 
Podmienky určuje VYHLÁŠKA   94/2004 Z.z.  Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

§ 82 Prístupová komunikácia 
(1) Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od  
vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k  
rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.  
(2) Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej  
stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v  
ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste.  
(3) Prístupová komunikácia musí mať  trvale voľnú  šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na  
zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť  najmenej 80 kN; do trvale voľnej  šírky sa  
nezapočítava parkovací pruh.  
(4) Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a  
výšku najmenej 4,5 m.  
(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na  
konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.   

Splnenie podmienok 
Táto dokumentácia rieši výstavbu plôch priľahlých k okraju terajšej vozovky miestnej 
komunikácie určených pre statickú dopravu. Nijakým spôsobom neobmedzuje možnosti 
zásahu v priľahlých obytných budovách  (prejazdná a podjazdná výška). 
 
 
 6   Stavebno-technické riešenie – opis návrhu 
SO 01   Parkovisko pri materskej škôlke - stavebná časť   
SO 02   Parkovisko pri základnej škole – stavebná časť 
 
Spevnená plocha pre statickú dopravu  bude netuhej konštrukcie (rozoberateľná, pre prípad 
poruchy podzemných vedení). Povrch bude tvorený betónovou ekodlažbou s otvormi. Plocha 
parkovísk bude mať výsledný sklon od okraja vozovky miestnej cesty. Od okolitého terénu 
bude parkovisko výškovo oddelené cestným obrubníkom. Terajšia línia okraja vozovky bude 
napojená ležatým cestným obrubníkom. Chodník bude od nespevneného terénu oddelený 
zapusteným parkovým obrubníkom. 
Podrobnosti riešenia sú uvedené v časti E a výkresovej dokumentácii. 
 
 6.1   Príprava na výstavbu 
Príprava na výstavbu spočíva vo vytýčení podzemných vedení prítomných na miestach stavebného 
zásahu pod úroveň terajšieho povrchu terénu.  
Príprava na výstavbu spočíva vo vytýčení podzemných vedení prítomných na miestach stavebného 
zásahu pod úroveň terajšieho povrchu terénu.  
Odstránenie – 2  pňov stromov s obvodom kmeňa do 40cm. Prekážajúce spevnené plochy 
(nevyužitý chodník) betónové plochy, betónové prídlažby budú odstránené. Časť  
rozdrveného betónu bude využitá pri výstavbe. 
V línii naviazania na terajšiu vozovku vykonať očistenie okraja vozovky s cieľom vytvoriť 
kvalitnú styčnú plochu. Spodnú časť starého spevnenia odstraňovať tak, aby na mieste 
ostávajúca konštrukcia cesty nebola podkopaná (podľa priložených priečnych rezov). 
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 6.2   Vytýčenie stavby 
Vytýčenie výškovej polohy bude vykonané podľa priečnych rezov a situácie stavby.  
Situáciu stavby dodá projektant v digitálnej forme. 
Podmienky vytýčenia  stavby, ktoré je potrebné bezpodmienečne dodržať, sú stanovené v 
§75 Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
 6.3  Zakladanie stavby 
Mimo plochy terajšej vozovky vykonať odkop do úrovne cestnej pláne navrhovanej 
spevnenej plochy. 
Cestnú pláň upraviť do predpísaného sklonu 3%, zhutniť na predpísanú mieru hutnosti.  
Cestná pláň a podložie pod ňou musí kvalitatívne zodpovedať skúškami podľa STN72 1006, 
parametrom predpísaným v tejto dokumentácii a v STN, na ktoré sa v  projekte odvoláva. Na 
potvrdenie zhutnenia podložia sa musia vykonať preukazné skúšky. 
Ako podložie vozovky s predpísanou mierou zhutnenia, sa pri neporušenom podklade 
uvažuje vrstva do hĺbky 30cm pod cestnou pláňou. 
Zhutnenie nesúdržných materiálov: 
Do skupiny nesúdržných zemín vhodných na zásyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria 
napríklad: piesok;  piesok so štrkom;  piesčitý štrk;  štrk s prímesou piesku;  štrk s prímesou 
hlinitého piesku;  ako aj ich rôzne zmesi s prachovitými a ílovitými zrnami zeminy (pokiaľ tieto 
iba vypĺňajú medzery medzi navzájom sa dotýkajúcimi zrnami sypkej zeminy a súčasne číslo 
plasticity zeminy IP < 1. 
 
Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
Predpísané zhutnenie nesúdržných zemín sa vyjadruje relatívnou uľahlosťou ID,. 
Najmenšia miera zhutnenia 
nesúdrž. - piesčitých a štrkovitých zemín 
pre pozemné komunikácie 

 v úrovni  
cestnej pláne  

až 0,5m  
pod ňou 

v telese násypu ležiacom hlbšie  
ako 0,5m pod cestnou pláňou 

(v mieste zásypu ryhy  v celom zásype 
ryhy) 

Piesok dobre zrnený, symbol SW 
Piesok zle zrnený, symbol SC 
Piesok s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F 

podiel štrku  
25-50% 

z celk.hmotn. 
Štrk dobre zrnený, symbol GW 
Štrk zle zrnený,  symbol GP 
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol G-F 

podiel piesku  
25-50% 

z celk.hmotn. 

0,85 0,75 

Štrk dobre zrnený, symbol GW 
Štrk zle zrnený,  symbol GC 
Štrk s prímesou jemných zŕn,   symbol S-F 

podiel jemnejších 
frakcií  je do  25% 

z celk.hmotn. 
0,80 0,70 

 
Zhutnenie súdržných materiálov: 
Do skupiny súdržných zemín patria podľa pomenovania napríklad:  
íl;  ílovitá hlina;  piesčitá hlina;  prachovitý piesok;  hlinitý piesok;  prachovitá hlina;  ílovitá 
hlina piesčitá a pod. ktoré majú merateľné číslo plasticity. Predpísané zhutnenie súdržných 
zemín sa vyjadruje koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej 
objemovej hmotnosti k maximálnej objemovej hmotnosti stanovenej podľa Proctor Standard.     
 
Zhutnenie kontrolovať podľa OTN 72 1006:06.1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 
Najmenšia miera zhutnenia 
jemnozrnných zemín  
pre pozemné komunikácie 

v úrovni cestnej 
pláne  

až 0,5m pod ňou 
 

v telese násypu ležiacom hlbšie ako 0,5m pod 
cestnou pláňou 

(v mieste zásypu ryhy  v celom zásype ryhy) 
zeminy s objem.hmotn. podľa PS od 1,50 do 1,60 t/m3 ** 
zeminy s objem. hmotn. podľa PS od 1,61 do 1,75t/m3 102 
zeminy s objem. hmotn. podľa PS nad 1,75 t/m2 100 

95 

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou pláňou sa môže použiť iba zemina s objemovou 
hmotnosťou podľa PS väčšou ako 1,65 t/m³. 

Zemné stavebné práce nevykonávať na zamrznuté podložie, mrznutím nakyprené podložie, 
predchádzajúce technologické vrstvy.  
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Jednotlivé úseky treba ukončiť tak, aby boli začaté a skompletované tak, aby nedošlo k 
premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokončenej vozovky. 
Zemné práce v ochranných pásmach podzemných vedení sa musia vykonávať ručne. Inde 
sa môžu vykonávať strojne. 
 
 6.4  Postup výstavby 
Počas výstavby sa nesmie pripustiť prejazd ťažkých mechanizmov cez nedokončený okraj 
parkoviska v mieste ukončenia pracovnej etapy.  
V ďalšom texte je uvedená technická nadväznosť prác: 
SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke  

- vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku; 
- osadenie dočasného dopravného značenia; 
- odstránenie pňov stromov 2kusy;   
-     vybúranie terajších betónových plôch a betónovej pridlaźby; 
-     vybúrať nerovnosť na vozovke rozmeru 3,1x0,8m a spätná úprava 
-     zarovnanie okraja vozovky; 
- vykonanie výkopov a zhutnenie cestnej pláne; 
- zhotovenie odvodnenia cestnej pláne, trativodov; 
- zhotovenie obrubníkových línií; 
- uloženie ochrannej vrstvy; 
- zhotovenie ostatných vrstiev navrhovanej spevnenej plochy; 
-    vykonanie terénnych úprav, zatrávnenie; 
-    osadenie trvalého dopravného značenia; 
-    namaľovanie vodorovného dopravného značenia 
-    namaľovať červené a biele pruhy ako značka 707 na drevený dvojstĺp s betónovými 
     oporami do výšky 2,0 nad zemou. Odstup pevnej prekážky od stojiska 0,5m. 
-    odstránenie dočasného dopravného značenia. 
 

SO 02   Parkovisko pri základnej škole  
V etape 1. bude vybudované parkovisko s kolmým státím na strane základnej  
školy. V etape 2. bude vybudované parkovisko s pozdĺžnym státím na druhej 
strane cesty. Stavebné práce budú prebiehať naraz iba na jednej strane cesty.  

- vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku; 
- osadenie dočasného dopravného značenia; 
-     vybúranie terajších betónových plôch a betónovej pridlaźby; 
-     odstrániť rad kamennej dlažby na okrajoch vozovky; 
-     zarovnanie okraja vozovky; 
- vykonanie výkopov a zhutnenie cestnej pláne; 
- zhotovenie odvodnenia cestnej pláne, trativodov; 
- zhotovenie obrubníkových línií; 
- uloženie ochrannej vrstvy; 
- zhotovenie ostatných vrstiev navrhovanej spevnenej plochy; 
-    vykonanie terénnych úprav, zatrávnenie; 
-    osadenie trvalého dopravného značenia; 
-    namaľovanie vodorovného dopravného značenia 
-    namaľovať červené a biele pruhy ako značka 707 na betónový stĺp do výšky 2,0 nad 

zemou. Odstup pevnej prekážky od stojiska 0,5m. 
-    odstránenie dočasného dopravného značenia. 
 

 7   Bilancia potrieb a produkcii 
Pri prevádzke navrhovanej stavby  SO01 a SO 02 nie sú potrebné žiadne vstupné produkty 
a energia. Stavba po dokončení nebude produkovať žiadne produkty.  
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 8  Odpady vznikajúce pri výstavbe 
Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie 
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s 
odpadmi v súlade s týmto zákonom. Povinnosti definuje ZÁKON 79/2015 Z.z. Zákon o 
odpadoch, v aktuálnom znení, nasledovne:  
- Zodpovedná osoba podľa §77 Zákona o odpadoch je zodpovednou osobou tá osoba, ktorej bolo vydané 

stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií. Zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií. 
Zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií 
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

- Pôvodca odpadu je: 
1. každý, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 
2. ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena 

povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
- Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
- Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so 

zákonom alebo osobitnými povinný sa jej zbaviť. 
- Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie 

zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
- Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, 

ktoré nie je skladovaním odpadu. 
- Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo 

zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený. 
- Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
- Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo 

opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne 
použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania. 

- Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova 
použije na ten istý účel, na ktorý bol určený. 

- Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom 
nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti 
odpadu na plnenie tejto funkcie;  

- Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom 
činnosti spätné získanie látok alebo energie;  

 
Pri realizácii predmetnej stavby (navrhovanej činnosti) je predpoklad vzniku odpadov. 
Držiteľ odpadu je povinný 

 Triediť odpady, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

 Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a 
nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi; 

 Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva: 
 prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu 

na opätovné použitie inému, 
 recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 

opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
 zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; 

odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
 zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie, 
 odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
 viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
 skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho 

zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať 
súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu, 

 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi: 
 Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, 
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 Zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné,  
 Zmiešavať nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom. 
 Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne 

označený. 
 zatriedenie odpadov 
podľa Vyhlášky ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 Z.z.– ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

17 
STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ  
VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST  
Kód zhodnotenia / zneškodnenia - množstvo 

Kategória 
odpadu 

17 01 01 

SO 01  betón , predrvenie a opätovné použitie ako kamenivo do zásypov 
R5 – 59,0m * 0,1m * 0,1m * 2,2tony=1,3tony  ( zarovnanie okraja vozovky)     
R5 – 64,1m2 * 0,12m * 2,2tony=16,9tony  ( odstránenie betónového chodníka)     
R5 – 22,6m2 * 0,12m * 2,2tony=6,0tony  ( odstránenie betónovej prídlažby)      
R5  -3,1x0,8m = 2,5m2 * 0,15 * 2,2tony=0,82tony ( vybúranie nerovnosti vozovky)                                         

O 

17 01 01 

SO 02  betón , predrvenie a opätovné použitie ako kamenivo do zásypov 
R5 – 50,2m * 0,1m * 0,1m * 2,2tony=1,1tony  ( zarovnanie okraja vozovky)     
R5 – 62,7m2 * 0,12m * 2,2tony=16,6tony  ( odstránenie betónového chodníka a bet. plochy)     
R5 – 13,9m2 * 0,12m * 2,2tony=3,7tony  ( odstránenie betónovej prídlažby)      
R5  -  50,2m * 0,1 * 0,1 *  2,2tony=1,1ony ( vybúranie kamennej dlažby na okrajoch vozovky)                                               

 

17 02 03 plasty 
D1 – 0,05ton O 

17 03 02 

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 
(Kód odpadu určiť podľa skutočných vlastností odpadu. Doklad o vlastnostiach asfaltovej 
zmesi dodá výrobca ako súčasť bezpečnostného listu výrobku) 
SO 01 
R5 – 59,0m*0,05m*0,05m*2,2tony=0,32ton (zarovnanie okraja vozovky) 
SO 01 
R5 – 50,2m*0,05m*0,05m*2,2tony=0,28ton (zarovnanie okraja vozovky) 

O 

17 05 03 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A 
MATERIÁL Z BAGROVÍSK  

17 05 04 

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
SO 01 
R5 – 350m² * 0,15 * 1,1 ton = 57,8 ton (odstránenie korennej vrstvy) 
SO 02 
R5 – 96m² * 0,15 * 1,1 ton = 15,8 ton (odstránenie korennej vrstvy) 
 ton 

O 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
D1 – 0,1ton O 

 
 
 9  Starostlivosť o životné prostredie 
Podmienky výstavby 
a/ ochrany prírody 

- nepoškodzovať stromy, ktoré nie sú určené na odstránenie; 
- realizáciu stavby vykonávať tak, aby nedošlo ku zbytočnému  úhynu rastlín, 

živočíchov, alebo ku zničeniu ich biotopov; 
- s ropnými látkami a inými PHM do mechanizmov neznečisťovať  stavenisko 

ani okolie; 
- s odpadmi vzniknutými počas výstavby nakladať v súlade so Zákonom 

o odpadoch, tak ako je stanovené orgánom štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve; 

- krajinnú časť použitú na výstavbu treba po ukončení  stavebných prác uviesť 
do pôvodného stavu. 

b/ nároky na výrub stromov a kríkov zelene 
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počas výstavby nedôjde k výrubu stromov.   
c/ nároky na záber poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy  - nie sú 
Po realizácii výstavby nebude mať stavba negatívny vplyv na životné prostredie. 
Vzhľadom k charakteru stavby, nie sú na jej vyhotovenie kladené špeciálne architektonické požiadavky. 
Pri prevádzke Objekty sú navrhnuté tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa premávky na pozemných komunikáciách. 
 
 
 10   Bezpečnosť práce a okolia pri výstavbe a prevádzke 
Pri výstavbe je potrebné dodržať pokyny: 
predpisy o vplyve na životné prostredie: 
- Zákon 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a doplnení niektorých zákonov 
predpisy požiarnej ochrany: 
- Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov 
predpisy bezpečnosti práce:  
- ZÁK. Národnej rady SR  367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
- VYHL. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach 
- ZÁK. 124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- NAR. VLÁDY SR 281 / 2006 Z.z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 
- NAR. VLÁDY SR 387 / 2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezp. a zdravotného označenia pri práci 
- NAR. VLÁDY SR 391 / 2006 Z.z. o minimálnych bezp. a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- NAR. VLÁDY SR 392 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
- NAR. VLÁDY SR 395 / 2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov 
- NAR. VLÁDY SR 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezp. a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- ZÁK. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopl.niektorých zák. 
- Nutné je zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe na stavenisko. 
- Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia nn a vn, je nutné práce vykonávať 

vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté. 
 
Základným predpisom z hľadiska bezpečnosti pri práci je zákon 124 / 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

§ 3 
  e) nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie 
zamestnanca, 
  f) ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené, 
  g) riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví, 
  h) neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť 
ani obmedziť, 
  i) neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani 
obmedziť, 
  k) bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a 
zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.6) 

§ 4 
(1) Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a 
pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť 
vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození  
OČAKÁVANÉ RIZIKÁ 
- normálne:  dopravná nehoda, bežný úraz; náhla nevoľnosť; bezvedomie; (všetko bez  závislosti na práci a  
    pracovnom prostredí) 
- havarijné:  pád z výšky; pád predmetu na pracovníka; zavalenie pracovníka; poranenie pracovníka pracovným 

náradím alebo pracovným strojom; otrava spôsobená životu nebezpečnými plynmi alebo parami; … 
 
ZOZNAM NEBEZPEČENSTIEV 
(podľa príl.č.3 NV-SR 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov) 
Nebezpečenstvá, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, čas expozície a množstvo, napríklad koncentráciu alebo dávku, môžu poškodiť 
zdravie alebo významne obťažovať pri práci a pred ktorými sa možno chrániť osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, sú najmä 
Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb. 
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1. FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ 
     1.1. Poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme, napríklad vo výške, v hĺbke, pod zemou alebo pod vodou, a k inému 

pracovisku, napríklad v jeho blízkosti.  Blízkosť pohybujúcich sa vozidiel cestnej premávky. 
     1.2. Nevhodný povrch podláh a komunikácií spôsobujúci pády osôb, napríklad ich pohyblivosť, šikmosť, šmykľavosť, 

nerovnosť. 
     1.3. Tlak, úder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie 
          1.3.1. pri pohyblivých strojoch, mechanizmoch a ich častiach, 
          1.3.2. na materiáloch, polotovaroch a výrobkoch, s ktorými sa manipuluje, 
          1.3.3. na ostrých hranách, rohoch, drsných povrchoch. 
     1.6. Odletujúce a padajúce predmety. 

3. BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ 
     3.2. Živočíchy, napríklad zvieratá, hmyz. 

4. INÉ NEBEZPEČENSTVÁ 
     4.1. Nevhodná pracovná poloha. 

Pri prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia nn a vn, je nutné práce vykonávať vtedy, keď je 
elektrické vedenie vypnuté alebo podľa špeciálneho postupu dohodnutého s prevádzkovateľom vedenia. 
Vodné nádrže a plochy s výškovým rozdielom väčším ako 0,8m musia byť aj počas výstavby chránené zábradlím alebo inou ekvivalentnou 
ochranou. 
Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb. 
predpisy o použiteľnosti stavebných výrobkov: 
Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý 
upravuje podmienky, za ktorých možno uvádzať na trh výrobok určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby 
 
 
 11   Riešenie vo vzťahu k haseniu požiarov 
Počas výstavby bude požiarna ochrana staveniska riešená stavebníkom a odborným 
stavebným dozorom. Potrebné je dodržať zákon č.314/2001 Z.z. Zákon o požiarnej ochrane 
a nadväzujúce predpisy. 
Po výstavbe 
Uvedené je v samostatnom odseku 2.8. 
 
 
 12   Návrh na zriadenie nového ochranného pásma 
Nové ochranné pásma zriadiť nenavrhujeme. 
 
 
 13   Zoznam navrhnutých stavebných objektov 
Predmetom povolenia, o ktoré bude stavebník touto dokumentáciou žiadať, je stavba ktorá je 
v súlade so zaužívanými zvyklosťami rozčlenená na stavebné objekty. 
ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV: 
SO 01  –  Parkovisko pri materskej škôlke 
SO 02 – Parkovisko pri základnej škole 
Spevnené plochy, stavebná časť , 
Trvalé a dočasné dopravné značenie počas výstavby 
 
 
 14   Zemné práce a podzemná voda 
Hladina podzemnej vody je pod úrovňou základovej škáry všetkých stavebných opatrení. 
Podrobný opis zemných prác je v  jednotlivých stavebných objektoch. 
 
 
 15   Možnosti etapovitej výstavby 
Etapovitú výstavbu nenavrhujeme.  
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F  Plán organizácie výstavby 
 
 1   Údaje o stavbe  
Predmet stavby 

- výstavba vjazdu na parcelu kde bude postavená garáž 
Členenie stavby 

- SO  sú navrhnuté podľa súpisu v prílohe A - Sprievodná správa 
 
 

 2   Charakteristika staveniska 
Opis je uvedený v odseku 1, prílohy B - Súhrnná technická správa. 
 
 
 3   Kapacita a využitie doterajších objektov na účely zariadenia staveniska 
Vzhľadom k rozsahu stavby nenavrhujeme využiť doterajšie objekty.  
 
 
 4   Inžinierske siete pre stavenisko 
Vzhľadom k rozsahu stavby špeciálne inžinierske siete na stavenisko nenavrhujeme. 
 
 
 5   Údaje o dopravných trasách rozhodujúcich materiálov 
Stavenisko je  voľne prístupné z miestnej cesty. 
 
 
 6   Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zázemie 
Predpokladáme počet pracovníkov na stavbe max. 6 osôb. Sociálne zázemie bude 
zabezpečené dodávateľom stavby. 
 
 
 7   Zvláštne opatrenia pri vykonávaní výstavby 
Ochrana cudzích vedení V súvislosti s podzemnými vedeniami je potrebné dodržať 
ustanovenia uvedené v patričnom odseku prílohy B - Súhrnná technická správa. 
Ochrana zelene Vyššiu zeleň pri výstavbe nepoškodzovať! 
Bezpečnosť práce pri výstavbe a bezpečnosť z hľadiska požiarnej ochrany 
Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené v prílohe  
B - Súhrnná technická správa. 
Stavenisko je potrebné počas trvania doby, keď hrozí nepoučeným osobám riziko úrazu pri 
vstupe na stavenisko, zreteľne označiť, počas zníženej viditeľnosti osvetliť a oddeliť pevnou 
zábranou vo výške 1,0m nad terénom. 
Počas vykonávania výstavby musí byť bezpodmienečne osadené prenosné dopravné 
značenie určené patričným cestným správnym orgánom. 
Stavebná činnosť vykonávaná vo vzdialenosti bližšej ako 1,5m od okraja vymedzeného 
jazdného pruhu prejazdnej verejnej pozemnej komunikácie, sa smie vykonávať iba 
s osadeným dočasným dopravným značením. 
Počas podmienok zníženej viditeľnosti a v noci sa nesmie vykonávať stavebná 
činnosť vo vzdialenosti bližšej ako 1,5m od okraja priľahlého jazdného pruhu prejazdnej 
verejnej pozemnej komunikácie. 
 
 
 8   Postup stavebných prác  
Postup stavebných prác je podrobne opísaný v prílohe E – Technická správa. 
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 9   Vplyv stavby na životné prostredie 
Stavebné mechanizmy a vozidlá stavby musia byť pred výjazdom na verejné komunikácie a 
plochy riadne očistené, aby neznečisťovali ich povrch. 
 
 
 10   Podmienky a nároky na uskutočnenie stavby 
Vzhľadom k charakteru stavby nie je potrebné určovať. 
 
 
 11   Časový plán výstavby 
Termín začatia a dokončenia je uvedený v prílohe A – Sprievodná správa  
 
 
 12   Podmienky uvedenia stavby do prevádzky 
Podmienkou uvedenia stavby do prevádzky je prevzatie ukončenej časti objednávateľom, 
odovzdanie diela prevádzkovateľovi a vydanie užívacieho povolenia. 
 
 
 13   Všeobecné podmienky vykonávania stavby 
 Zhotoviteľ zaistí nevyhnutný dohľad nad vykonávaním prác na dobu, potrebnú pre správne zhotovenie stavby podľa 

projektu pre stavebné konanie, realizačného projektu a v rozsahu podľa Zmluvy o dielo. Poverený zástupca zhotoviteľa 
schválený objednávateľom, sa musí plne venovať dohľadu nad vykonávaním prác a ich riadením. Zhotoviteľ prác na 
stavenisku, musí v súvislosti s vykonaním a odovzdávaním prác a odstraňovaním chýb zamestnať na stavbe: 

o len takých riadiacich pracovníkov a technikov, ktorí majú dostatočnú kvalifikáciu a prax, a sú schopní riadiť a 
kontrolovať vykonávanie prác a preukazujú dostatočnú znalosť zmluvy o dielo a jej súčastí; 

o len také kvalifikované a vyučené i nevyučené pracovné sily, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné splnenie 
záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo. 

 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi kompletný projekt pre stavebné konanie stavby, údaje o inžinierskych sieťach a o 
ostatných dôležitých okolnostiach, ktoré má k dispozícii. Zhotoviteľ je zodpovedný za svoj vlastný výklad poskytnutých 
informácií a je povinný si prehliadnuť a preveriť stavenisko a jeho okolie pred začatím stavby získať všetky dostupné 
informácie v takej miere, ktorá ho uspokojí vo vzťahu ku stanoveniu pracovných postupov k zhotoveniu stavby. 
Všeobecne platí, že v zmysle vyššie uvedeného má zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie vo vzťahu 
k rizikám, neistotám a všetkým ďalším okolnostiam, ktoré môžu ovplyvniť priebeh výstavby. 

 Materiály, ktoré nie sú špecifikované s konečnou identifikáciou, môže zhotoviteľ stavby použiť iné, pričom záväzne treba 
dodržať technické podmienky uvedené v projekte pre stavebné konanie a v projekte pre realizáciu stavby, pričom 
vykonaná zámena nesmie znížiť projektom predpokladanú kvalitu zhotoveného celku, alebo znížiť jeho životnosť. Do 
diela budú zabudované iba materiály nové, kvalitatívne prvej  akostnej triedy a s platnou certifikáciou  pre Slovenskú  
republiku. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní diela odovzdať objednávateľovi certifikáty o zhode výrobkov v zmysle 
Zákona č.134/2004 Z.z. 

 Dodávka a montáž bude vykonaná podľa predpisov platných v Slovenskej republike ku dňu začatia realizácie stavby.  
 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód 

na stavenisku s tým, že nie je zodpovedný za dokumentáciu, ktorú sám nevypracoval. V prípade, ak zhotoviteľ 
vypracuje alebo inak obstará dokumentáciu, plne zodpovedá za jej správnosť.  

 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať 
počas vykonávania prác. 

 Zhotoviteľ je zodpovedný za: 
o presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom 

stavby odovzdaným písomnou formou stavebným dozorom (objednávateľa), 
o správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby, 
o zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu 

k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce. 
 Vytýčenie objednávateľom oznámených jestvujúcich podzemných vedení  zabezpečuje a voči objednávateľovi  za ich 

nepoškodenie zodpovedá  zhotoviteľ. Náklady  na vytýčenie  sú zahrnuté  v nákladoch  na realizáciu stavby. 
 Zhotoviteľ musí počas vykonania prác, ich odovzdania a odstraňovania chýb: 

o zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko a vykonávať práce 
v poriadku a v stave, ktorý zaisťuje bezpečnosť všetkých takých osôb, 

o zaisťovať a udržiavať na vlastné náklady všetky  svetlá, zvodidlá, zábradlia, signálne svetlá a stráženie, vtedy 
a tam, kde je to nevyhnutné alebo  ak  to požaduje objednávateľ (stavebný dozor) alebo iná oprávnená osoba 
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s právomocou  vyplývajúcou  zo všeobecných záväzných predpisov  pre  ochranu prác  alebo  bezpečnosť  a  
zamedzenie  nepriaznivých  vplyvov na občanov a právnické osoby, 

o uskutočniť všetky účelné opatrenia pre ochranu životného prostredia na stavenisku i mimo neho tak, aby sa 
zamedzilo škodám a iným nepriaznivým účinkom dotýkajúcich sa osôb a majetku,  ktoré  sú  dôsledkom   
emisných  škodlivín, prachu, hluku, odpadov a ostatných nepriaznivých  vplyvov  pri  vykonávaní  prác,  
k čomu  musí  mať  vypracované príslušné havarijné plány. 

 Zhotoviteľ je povinný rokovať vo všetkých záležitostiach vrátane vydávania pokynov a vykonávania prác v zhode s: 
o právnym  poriadkom  a  všetkými výnosmi, vyhláškami alebo štatútmi obecných  (mestských) úradov, ktoré 

majú vzťah k vykonávaniu a odovzdávaniu prác a odstraňovaniu chýb, 
o predpismi, nariadeniami, pravidlami a poriadkami všetkých štátnych a miestnych orgánov a ďalších subjektov, 

keď ich majetok alebo práva sú, alebo môžu byť dotknuté vykonávaním prác. Zhotoviteľ je povinný počínať si 
tak, aby nedošlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného. Pokiaľ vznikne objednávateľovi 
majetková škoda spôsobená neplnením uvedených povinností, je zhotoviteľ povinný ju nahradiť. 

 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými prostriedkami brániť vzniku škôd, nehôd a znevýhodnenia iných účastníkov 
dopravy, ktoré by mohli vzniknúť dopravou zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov na dopravných cestách. Ak v 
súvislosti zo začatím prác na pracovisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov 
o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Potrebné doklady zabezpečí objednávateľ s výnimkou 
dokladov dopravného značenia rozkopávky. Premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s 
priebehom prác obstará zhotoviteľ. 

 Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný udržiavať stavenisko v primeranom stave bez zbytočných prekážok a 
musí všetky stavebné zariadenia a prebytočný materiál uskladniť alebo odstrániť. Taktiež musí odstrániť všetky trosky 
odpadky alebo dočasné konštrukcie, ktoré už nebude potrebovať. Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný 
umožniť prístup k jednotlivým častiam staveniska vozidlami stavebného dozoru. 

 Objednávateľ a stav.dozor je oprávnený kontrolovať a skúšať počas výroby, zhotovovania alebo prípravy materiály, 
ktoré budú súčasťou diela. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a staveb. dozora prístup k miestam týchto činností alebo 
právo k vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy. 

 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi 
skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá, alebo ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo 
dohľad stavebného dozora.  

 
  
 
E   Technická správa 
 1  Rozsah stavebného objektu 
Predmetom stavebného objektu SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke - Stavebná časť  

 Spevnené plochy parkovísk betónová ekodlažba: 
Betónová dlažba s otvormi hrúbky 8cm (plná priečna skladba) .......... 220,0m2 
Betónová dlažba hrúbky 8cm (plná priečna skladba) .......................... 22,0 m2 
Línia cestného bet.obrubníka ulož. naležato (1000x260x150mm) ...... 70,0 bm 
Línia cestného bet.obrubníka ulož. nastojato (1000x260x150mm) ..... 79,0 bm 
Línia cestného bet.obrubníka zapustený (1000x260x150mm) ............    8,6 bm  
Drenážna rúrka PVC  ......................................................................... 60,0 bm 
Trativod 1x1x1m (vybúraný bet. obalený geotextíliou, zakrytie zem.).. 1 ks 
 

 Spevnené plochy chodníkov povrch bet.dlažba : 
Betónová dlažba hrúbky 6cm (plná priečna skladba) .......................... 128,0 m2  
Línia parkového bet.obrubníka zapusteného (1000x200x50mm) ....... 95,7 bm 
rozprestretie zeminy hr.0,1m, zatrávnenie …....................................… 114,5 m2 
 

 Búracie práce: 
Očistenie hrany asfaltovej plochy........................................................ 59,0 bm 
Odstránenie pňov stromov priemeru  do 0,4m .................................... 2 ks 
Vybúranie betónového chodníka hr. 0,12m ........................................ 64,1 m2 
Vybúranie betónovej prídlažby hr. 0,12m ............................................ 22,6 m2 
Vybúranie nerovnosť na ceste 3,1 x 0,8m............................................ 2,5 m2 
Zapílenie betónového chodníka ......................................................... 1,3 bm 
 

 Zemné práce: 
Odstránenie korennej vrstvy hr.0,15m................................................... 350 m2 
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Výkopy zeminy – trieda ťažiteľnosti III............................................... 61,5 m3 
 

Predmetom stavebného objektu SO 02 Parkovisko pri základnej škole - Stavebná časť  
 Spevnené plochy parkovísk betónová ekodlažba : 

Betónová dlažba s otvormi hrúbky 8cm (plná priečna skladba) .......... 150,0m2 
Betónová dlažba hrúbky 8cm (plná priečna skladba) .......................... 17,0 m2 
Línia cestného bet.obrubníka ulož. naležato (1000x260x150mm) ...... 53,0 bm 
Línia cestného bet.obrubníka ulož. nastojato (1000x260x150mm) ..... 58,5 bm 
Línia cestného bet.obrubníka zapustený (1000x260x150mm) ............    4,4 bm  
Drenážna rúrka PVC  ......................................................................... 52,0 bm 
Trativod 1x1x1m (vybúraný bet. obalený geotextíliou, zakrytie zem.).. 2 ks 
 

 Spevnené plochy chodníkov povrch bet.dlažba : 
Betónová dlažba hrúbky 6cm (plná priečna skladba) .......................... 20,2 m2  
Línia parkového bet.obrubníka zapusteného (1000x200x50mm) ....... 14,2 bm 
rozprestretie zeminy hr.0,1m, zatrávnenie …....................................… 58,0 m2 
 

 Búracie práce: 
Očistenie hrany asfaltovej plochy........................................................ 50,2 bm 
Vybúranie betónového chodníka a bet. plochy hr. 0,12m .............. 62,7 m2 
Vybúranie betónovej prídlažby hr. 0,12m ............................................ 13,9 m2 
Zapílenie betónového chodníka ......................................................... 2,6 bm 
Vybúranie kamennej dlažby na okrajoch vozovky .............................. 50,2 bm 
 

 Zemné práce: 
Odstránenie korennej vrstvy hr.0,15m................................................... 96,0 m2 
Výkopy zeminy – trieda ťažiteľnosti III............................................... 81,6 m3 

 
Predmetom stavebného objektu SO 01 a SO 02 je aj Trvalé dopravné značenie  
a Dočasné dopravné značenie počas výstavby 

 Trvalé dopravné značenie pre SO 01 je zakreslené v prílohe C.5 
 Trvalé dopravné značenie pre SO 02 je zakreslené v prílohe C.6 
 Dočasné dopravné značenie počas výstavby pre SO 01 je zakreslené v prílohe C.7 
 Dočasné dopravné značenie počas výstavby pre SO 02 je zakreslené v prílohe C.8 a 

v prílohe C.9. 
 
 

 2    Opis súčasného stavu staveniska 
Územie určené na výstavbu je rovinaté, susedí s vozovkou miestnej cesty Nitrianska a Školská. Na 
ploche určenej na zástavbu pri Nitrianskej ulici sa nachádzajú 2 stromy, ktoré budú počas výstavby 
rešpektované a chránené. Z plochy určenej na zástavbu budú odstránené pne stromov priemeru do 
0,4m 2 kusy. 
 
 
 3    Opis technického riešenia návrhového stavu 
Technické opatrenia: 

 Navrhované plochy spevniť podľa priložených priečnych rezov; 
 svahy zemného telesa plynulo naviazať na obrubníkové línie, urovnať ich 

v predpísanom sklone a zatrávniť; 
 Časti stavby vykonávané vo vzdialenosti do 1,5m od okraja prejazdnej pozemnej 

komunikácie je potrebné oddeliť okrem patričného dopravného značenia aj zreteľne 
viditeľným nadzemným oddelením; 

 Časti stavby vykonávané vo vzdialenosti bližšej ako 1,5m od okraja vymedzeného 
jazdného pruhu prejazdnej verejnej pozemnej komunikácie sa nesmú vykonávať za 
zníženej viditeľnosti. 
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 Počas výstavby osadiť a udržiavať dočasné dopravné značenie podľa priloženého 
návrhu. 

Podrobné technické riešenie je podľa priloženej výkresovej dokumentácie. 
Zemné stavebné práce sa nesmú vykonávať na zamrznuté podložie, mrznutím nakyprené 
podložie, na zamrznuté alebo mrznutím nakyprené predchádzajúce technologické vrstvy. 
 

Parkovisko pre osobné a ľahké úžitkové motorové vozidlá (občasný prejazd nákladného vozidla) 
Názov vrstvy značka 

technológie 
hrúbka vrstvy v 

mm 
materiál podľa predpisu a vyhotoviť podľa 
predpisu 

betónová dlažba s otvormi  40% 
plochy, mrazuvzdorná, zaoblené 
hrany   
Otvory vyplnené drvinou fr. 2/4 

– 80 STN  72 3213 … materiál 
STN 73 6131-1 …  
materiál a zhotovenie  
 

drvené kamenivo zhutnené 
– triedené, fr. 4/8mm 

DK 30 STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126, STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 –  fr.0/32mm 

ŠD 150 STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 – fr.0/45mm 

ŠD 180 STN 72 1511; STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 

hrúbka všetkých vrstiev spolu 440  
 
 

Parkovisko pre osobné a ľahké úžitkové motorové vozidlá (občasný prejazd nákladného vozidla) 
Názov vrstvy značka 

technológie 
hrúbka vrstvy v 

mm 
materiál podľa predpisu a vyhotoviť podľa 
predpisu 

maloplošná dlažba betónová, 
mrazuvzdorná, hr. 80mm,  
podľa Situácie stavby 

– 80 STN  72 3213 … materiál 
STN 73 6131-1 …  
materiál a zhotovenie  

drvené kamenivo zhutnené 
– triedené, fr. 4/8mm 

DK 30 STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126, STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 –  fr.0/32mm 

ŠD 150 STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 – fr.0/45mm 

ŠD 180 STN 72 1511; STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 

hrúbka všetkých vrstiev spolu 440  
 
 

Chodník pre chodcov 
Názov vrstvy značka 

technológie 
hrúbka vrstvy v 

mm 
materiál podľa predpisu a vyhotoviť podľa 
predpisu 

maloplošná dlažba betónová, 
mrazuvzdorná, hr. 60mm, farba 
sivá, 

– 60 STN  72 3213 … materiál 
STN 73 6131-1 …  
materiál a zhotovenie  

drvené kamenivo zhutnené 
– triedené, fr. 4/8mm 

DK 30 STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126, STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 –  fr.0/32mm 

ŠD 150 STN  72 1511 … materiál 
STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

štrkodrvina zhutnená 
 – fr.0/45mm 

ŠD 150 STN 72 1511; STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 

hrúbka všetkých vrstiev spolu 390  
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Obruby spevnených plôch pre pohyb motorových vozidiel – CESTNÉ OBRUBNÍKY 
názov vrstvy značka 

technológie 
hrúbka vrstvy 

v mm 
materiál podľa predpisu a vyhotoviť podľa 
predpisu 

cestné obrubníky betónové 
(1000x260x150) 

– – STN  72 3213 … materiál 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

prostý betón polosuchej 
konzistencie 

C16/20n XF1 150 STN  73 6124 …materiál 
STN   73 2400 …zhotovenie 

štrkodrvina zhutnená 
 – fr.0/45mm 

ŠD 150 STN 72 1511; STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 

 
Obruby spevnených plôch pre pohyb CHODCOV – ZAPUSTENÉ PARKOVÉ OBRUBNÍKY 
názov vrstvy značka 

technológie 
hrúbka vrstvy 

v mm materiál podľa predpisu a vyhotoviť podľa predpisu 
cestné obrubníky betónové 
(1000x200x50) 

– – STN  72 3213 … materiál 
STN 73 6131-1 … zhotovenie  

prostý betón polosuchej 
konzistencie 

C16/20n XF1 100 STN  73 6124 …materiál 
STN   73 2400 …zhotovenie 

štrkodrvina zhutnená 
 – fr.0/45mm 

ŠD 100 STN 72 1511; STN  72 1512 … materiál 
STN 73 6126 … zhotovenie 

 
Zhutnenie podložia 
Podložie spevnenej plochy s predpísanou mierou zhutnenia je podľa predpisu v odseku 
„Zakladanie“.  
Vozovka v plnej priečnej skladbe je navrhnutá pre únosnosť podložia Ens = 45MPa.  
Cestná pláň a podložie pod ňou musí kvalitatívne zodpovedať skúškam podľa STN 72 1006, 
parametrom predpísaným v tejto dokumentácii a v STN, na ktoré sa  projektant  v 
dokumentácii odvoláva pri opise podmienok pre vozovku. 
Zemné stavebné práce nesmú byť vykonávané na zamrznuté podložie, mrznutím nakyprené 
podložie, na zamrznuté alebo mrznutím nakyprené predchádzajúce technologické vrstvy. 
 
Zemná pláň je odvodnená priečnym sklonom min.3% ku odvodňovacej línii. 
 
Zhutnená štrkodrvina ako štrk vibrovaný  (STN 73 6126) 
Pláň musí zodpovedať požiadavkám STN 72 1006. 
Na zamedzenie vzájomnej infiltrácie medzi nestmelenými vrstvami nadložnej a podložnej 
vrstvy je nutné splniť podmienku rozdielového pomeru podľa čl.4.4 STN 73 6126. 
Podklad z vibrovaného štrku je z jednej vrstvy štrku, zhutnenej vibračným zhutňovacím 
strojom, kde je následne zavibrované drobné výplňové kamenivo. Dosýpanie drobného 
kameniva a vibrovanie vykonávať dovtedy, kým sa drobným kamenivom nevyplnia všetky 
medzery. Na štrkovú vrstvu ako kostru možno použiť bežne vyrábaný cestný štrk zrnenia 32-
63, najnižšej triedy GT NR, kameniva podľa STN  72 1504 (STN EN13242). 
Ako výplňové kamenivo sú vhodné materiály: 

 fr. 0-4 drvené drobné kamenivo podľa STN  72 1504 (STN EN13242) najnižšej triedy GT NR 
 fr. 0-16 štrkodrvina podľa STN  72 1504 (STN EN13242) najnižšej triedy GT NR 
 fr. 0-16 recyklovaný  cestné kamenivo podľa STN  72 1504 (STN EN13242) 

 
Obrubníková línia 
Niveleta hornej hrany cestného obrubníka je rovnobežná s niveletou vozovky.  
Obrubníky ukladať do polosuchého betónu. Ak výrobky nemajú pero a drážku, vtedy pri 
ukladaní medzi jednotlivými betónovými tvarovkami vynechávať medzeru šírky 1,0-1,5 cm 
tak, aby sa medzery dali dôkladne zaliať na celú hĺbku a šírku rozpínavou mrazuvzdornou 
cementovou maltou. 
Pri väčších oblúkoch použiť priame obrubníky jednotlivej dĺžky 0,5m a vyskladať oblúk. Pri 
polomeroch menších sú k dispozícii tržné obrubníky s polomerom. Všade inde sa použiť 
priame obrubníky s dĺžkou 1,0m. 
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Dláždené plochy 
Všeobecné požiadavky na kvalitatívne parametre použitého materiálu a ukladanie dlažby je 
navrhnuté podľa STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlažby a dielce, časť 1. 
 
Betónové výrobky (tržné prefabrikáty) 
Všetky betónové výrobky musia byť z vodostavebného a mrazuvzdorného betónu 
a posypovým soliam odolného betónu, musia spĺňať požiadavky STN 72 3211 až 15. 
Úprava nespevnených plôch po výstavbe 
Zatrávnenie je  definitívnou  povrchovou  úpravou  nezastavaných a nespevnených plôch 
použitých na výstavbu. Všetky určené plochy budú zatrávnené osiatím trávnym semenom 
parkovej zmesi pre suchomilné stanoviská.  
Dopravná stavba ako zhotovený celok musí spĺňať požiadavky uvedené v 
ustanoveniach: 
STN 72 1006:1995 – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín 
STN 72 1511 – Kamenivo na stavebné účely. Základné ustanovenia 
STN 72 1512 – Hutné kamenivo na stavebné účely. Technické požiadavky 
STN 73 6121– Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy - nahradené TKP MDPT 
STN 73 6123:1996 – Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty 
STN 73 6124:1996 –Stavba vozoviek. Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom 
STN 73 6126:1996 – Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy 
STN 73 6129– Stavba vozoviek. Postreky a nátery - nahradené KL EaZ1/2007 
STN 73 3050:1986 – Zemné  práce 
Zákon 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v aktuálnom znení. 
 
Technicko-kvalitatívne podmienky a smernice vydané Mdvrr SR a SSC). 
TKP 00/2012– Všeobecné 
TKP 02/2019– Zemné práce 
TKP 04/2010– Odvodňovacie zariadenia a chráničky 
TKP 05/2020– Podkladové vrstvy 
TKP 06/2019– Hutné asfaltové vrstvy  
TKP 09/2021– Kryty chodníkov z dlažby  
TKP 11/2011– Dopravné značenie; vydané SSC  
KLEaZ 1/2014 (katalógové listy emulzií a zálievok) 
KLAZ 1/2019 (katalógové listy asfaltových zmesí) 
KLHS 1/2016 (katalógové listy hydraulických spojív) 
KLK 1/2012 (katalógové listy kameniva) 
 
Kvalita zabudovaných konštrukčných vrstiev vozovky musí byť zdokumentovaná 
preukaznými skúškami. testy a záväzné posudky bude stavebný úrad vyžadovať pri 
kolaudačnom konaní od stavebníka.  
 
 
 4    Preložky terajších zariadení 
Podľa podkladov dodaných stavebníkom, sa preložky podzemných vedení nepredpokladajú.  
Podzemné vedenia ostanú v pôvodnej trase. Odkryté podzemné vedenia treba chrániť a 
riadne podsypať zhutneným násypom, aby sa pri sadaní násypu nad potrubím nepoškodili. 
Prípadné podzemné vedenia musia byť bez ich rozoberania doplnené o statickú ochranu 
žľabovkovou chráničkou podľa priloženého výkresu. Žľabovková chránička musí byť uložená 
na rastlý terén, do vyrovnávacieho betónového podkladu. Žľabovková chránička musí byť po 
navlečení na podzemné vedenie vyplnená pieskom. 
 
 
 5     Vytýčenie stavebného objektu 
Vytýčenie výškovej polohy bude vykonané podľa priečnych rezov. Kardinálnym výškovým 
bodom je okraj spevnenej časti cesty v osi vjazdu. 
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 6    Zakladanie stavebného objektu 
Podľa odseku zakladanie v súhrnnej technickej správe. 
 
 
 7    Cudzie vedenia na stavenisku 
Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku je potrebné rešpektovať v rozsahu a 
podľa ustanovení uvedených v časti "B - Súhrnná technická správa". 
Na stavenisku sa nachádzajú cudzie podzemné vedenia  !!! 
 
 
 8  Postup výstavby 
Počas výstavby sa nesmie pripustiť prejazd ťažkých mechanizmov cez nedokončený okraj 
vozovky v mieste ukončenia pracovnej etapy. 
V ďalšom texte je uvedená technická nadväznosť prác: 
 vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku; 
 osadenie dočasného dopravného značenia podľa prílohy C.7, C.8 a C.9 
 vykonanie výkopov do úrovne cestnej pláne; 
 zhotovenie odvodnenia pláne a trativodov; 
 zhotovenie cestnej pláne; 
 zhotovenie predpísaných vrstiev spevnenej plochy; 
 úprava okolitého terénu; 
 odstránenie dočasného dopravného značenia. 
 
 
 9   Trvalé dopravné značenie 
Pre stavebné objekty SO 01 a SO 02 navrhujeme trvalé dopravné značenie  - vyznačenie 
stojísk na navrhovaných parkoviskách vodorovným dopravným značením, tak ako je to 
znázornené v  situácii stavby príloha C.5 a C.6  (modrá farba). 
Všetky navrhované spevnené plochy je potrebné vybaviť vodorovným dopravným značením - 
vyznačiť stojiská vodorovným dopravným značením z dôvodu úsporného využitia plochy.  
Rozmer jedného štandardného parkovacieho miesta pri kolmom státí navrhujeme 2,5*4,5m  
s možnosťou presahu čela vozidla. Pri pozdĺžnom státí navrhujeme parkovacie miesta 
2,2*6,5m (prvé a posledné miesto 2,2*6,4m). 
Zvislé dopravné značenie navrhujeme na označenie parkovacieho stojiska pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu. 
 
TRVALO osadzované značky  
SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 
a VL 6.1 

272   
506-86 

Vyhradené parkovisko 
dodatková tabuľka, Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím) 

1 ks 
1 ks 

Základná 
základná 

–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 
univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP  01/2000,  

1 ks ø60/2 mm 

707 namaľovať červené a biele pruhy na drevený dvojstĺp s betónovými 
oporami do výšky 2,0 nad zemou. Odstup pevnej prekážky od 
stojiska 0,5m. 

2 ks  

–- betónový základ stĺpika (0,30*0,30*0,7m),  betón C20/25 1 ks - 
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE Dĺžka, plocha maľovanie 
622  Parkovacie miesta s kolmým státím (š.0,125m) 109,0m Biela farba 
622  Parkovacie miesta s vyhradeným státím (š.0,125m) 11,4m Biela farba 
vdz Symbol osoby so zdravotným postihnutím               1 kus 1,1m2 Biela farba 
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TRVALO osadzované značky  
SO 02 Parkovisko pri základnej škole 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020  
a VL 6.1 

272   
506-86 

Vyhradené parkovisko 
dodatková tabuľka, Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím) 

1 ks 
1 ks 

Základná 
základná 

–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 
univerzálny nosič dĺ.3,5m podľa TP  01/2000,  

1 ks ø60/2 mm 

707 namaľovať červené a biele pruhy na betónový stĺp do výšky 2,0 nad 
zemou. Odstup pevnej prekážky od stojiska 0,5m. 

1 ks  

–- betónový základ stĺpika (0,30*0,30*0,7m),  betón C20/25 1 ks - 
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE Dĺžka, plocha maľovanie 
622  Parkovacie miesta s kolmým a pozdĺžnym státím (š.0,125m) 55,5m Biela farba 
622  Parkovacie miesta s vyhradeným státím (š.0,125m) 12,0m Biela farba 
vdz Symbol osoby so zdravotným postihnutím               1 kus 1,1m2 Biela farba 

 
Na výrobu, osadenie dopravných značiek používaných k riadeniu premávky na pozemných 
komunikáciách  platí STN 01 8020. 
 
 
 10  Dočasné dopravné značenie počas výstavby 
Žiadateľ  osadenia dopravného značenia:                                                                                                           
názov firmy alebo meno fyzickej osoby 
 Stavebník:    obec Okoličná na Ostrove 
 Adresa:  Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove 
 
 Projektant dopravného značenia:                             
    Ing. František Németh - SLUŽBY  
    Elektrárenská cesta 12/E, 945 01  Komárno 
   IČO: 40 530 205, DIČ: 1026751099 
    Číslo odb. spôsobilosti 6167*I2 

 
Druh a miesto stavby, pre ktorú sa navrhuje dopravné značenie:  
 

druh stavby:  
 Výstavba nových parkovísk 

 
účel stavby: 

Spevnené plochy pre statickú dopravu pre parkovanie  
19+13=32 osobných   automobilov. 

 
miesto stavby: 

   k.ú. Okoličná na Ostrove, inttravilán obce Okoličná na Ostrove,  
                                          okres Komárno; kraj Nitriansky, 

Spevnené plochy pre statickú dopravu budú postavené pri okraji  
miestnej cesty Nitrianska ulica a Školská ulica. 

    
Termín osadenia dopravného značenia:   

podľa žiadosti o určenie DZ podanej stavebníkom 
 

Pracovná doba: 
podľa žiadosti o určenie DZ podanej stavebníkom 

   
Osoba zodpovedná za osadenie, údržbu a odstránenie dopravného značenia:  

zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa 
 
 
Opis súčasných a navrhovaných pomerov 
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SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke. Ulica Nitrianska je miestnou cestou priemernej 
šírky 6,1m. Na jednej strane sa nachádzajú rodinné domy a na druhej strane cesty je široký 
zelený pás za ním je materská škôlka a ihrisko pre deti vo vzdialenosti od cesty cca 14,0m. 
Chodník pre chodcov je vybudovaný pri oploteniach rodinných domov. Na strane materskej 
škôlky sa pri ceste nachádza nespevnený pás šírky cca 1,3m za ním je betónový chodník 
šírky cca 1,2m s bet prídlažbou šírky cca 0,3m. Premávka na ulici je obojsmerná, smerovo 
neoddelená,  
Pri ceste na strane materskej škôlky bude vybudované parkovisko s kolmým státím. Za 
parkoviskom bude vybudovaný chodník pre chodcov, ktorý bude bezbarierovo napojený na 
terajši chodník. Od navhovaného chodníka bude vybudovaný chodník po vstupnú bránku na 
detské ihrisko.  
 
SO 02 – Parkovisko pri základnej škole.  Ulica Školská je miestnou cestou na jednej strane sa 
nachádza základná škola. Oplotenie základnej školy je od okraja vozovky vzdialené cca 
17,0m, táto vzdialenosť sa zmenšuje smerom ku vchodu do športovému areálu na cca 8,0m. 
Pri oplotení základnej školy sa nachádza betónový chodník šírky 1,4m. Pri chodníku sa 
nachádza zelený pás. Vozovka cesty je živičná, priemernej šírky 6,0m. Pri vozovke sa 
obojstranne nachádzajú nespevnené pásy šírky 1,0 až 1,3m. Ďalej sa pri vozovke 
obojstranne nachádzajú spevnené betónové pásy šírky cca 1,0m s betónovou prídlažbou 
šírky 0,2 až 0,3m   
Premávka na ulici je obojsmerná, smerovo neoddelená, šírka vozovky je 6,0m. 
Státie vozidiel je obmedzené iba zákonom o cestnej premávke 8/2009 Z.z. (ustanovenia 
o státí v blízkosti križovatiek, priechodov pre chodcov minimálne prejazdné šírky...). Zo šírky 
vozovky vyplýva, že státie na jej okraji je v rozpore so zákonom. Vozidlá teraz stoja pozdĺžne 
pri obidvoch okrajoch vozovky, 
Parkoviská s kolmým státím budú vybudované v zelenom páse na strane základnej školy. 
Parkoviská s pozdĺžnym státím budú vybudované v zelenom páse na protiľahlej strane cesty. 
Chodník pre chodcov bude vybudovaný pri oplotení základnej školy od terajšieho chodníka 
po vchod do športového areálu. 
 
DOČASNÉ dopravné značenie pre SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke, upozorňuje 
účastníkov premávky na miestnej ceste Nitrianska ulica na výstavbu vykonávanú na okraji a 
mimo vozovky cesty. Vodiči v oboch smeroch budú informovaní o práci, o zúžení vozovky, 
o zákaze predchádzania, najvyššia povolená rýchlosť bude znížená na 30km/hod. Minimálna 
voľná prejazdná šírka cesty  Nitrianska ulica bude 5,5m. Pracovné miesto na okraji vozovky 
bude oddelené radom  smerovacích dosiek.  Práce budú vykonávané výlučne počas podmienok 
dobrej viditeľnosti. Pracovné mechanizmy, stavebný materiál a výkopová zemina budú 
umiestnené mimo vozovky miestnej cesty. Všetky otvorené výkopy musia byť označené 
fyzickými zábranami červeno – bielej farby. Na terajšom chodníku budú osadené zábrany na 
označenie uzávierky. Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté dočasne 
osadenými zvislými dopravnými značkami tak, ako je to znázornené v priloženej situácii 
PRÍLOHA C.7. 
 
DOČASNÉ dopravné značenie pre SO 02 Parkovisko pri základnej škole upozorňuje účastníkov 
premávky na miestnej ceste Školská ulica na výstavbu vykonávanú na okraji a mimo vozovky 
cesty. Vodiči v oboch smeroch budú informovaní o práci, o zúžení vozovky, najvyššia povolená 
rýchlosť bude znížená na 30km/hod.  Minimálna prejazdná šírka vozovky bude 5,5m. Pracovné 
miesto na okraji vozovky bude oddelené radom smerovacích dosiek. Pracovné miesto bude 
počas podmienok zníženej viditeľnosti a v noci osvetlené. Pracovné mechanizmy, stavebný 
materiál a výkopová zemina budú umiestnené mimo vozovky miestnej cesty. Všetky otvorené 
výkopy musia byť označené fyzickými zábranami červeno – bielej farby. Na terajšom chodníku a 
na betónovej ploche pri vchode do športového areálu budú osadené zábrany na označenie 
uzávierky. Stavebné práce pri Školskej ulici budú vykonávané naraz iba na jednej strane cesty. 
Riadenie dopravy v zmysle uvedeného je navrhnuté dočasne osadenými zvislými 
dopravnými značkami tak, ako je to znázornené v priložených situáciách  PRÍLOHA C.8 a 
PRÍLOHA C.9. 
 
Návrh dopravných značiek 
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Na osadenie sú navrhnuté dopravné značky v zmysle Zákona o cestnej premávke č.8/2009 Z.z. 
SR tak, ako je to určené vo Vyhl. č.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR, o dopravnom značení. 
Dopravné  značky  a  dopravné  zariadenia sú navrhnuté len v takom rozsahu  a  takým  spôsobom, ako to 
nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný dôležitý verejný záujem. 
 
Zvislé dočasné dopravné značky budú upevnené na podpernom stĺpiku alebo na stojane 
alebo na inej nosnej konštrukcii opatrenej striedavo priečnymi retroflexnými červenými a 
bielymi pruhmi (najmenej triedy R1 a Ref1) šírky 10 cm až 20 cm. Retroflexná červeno-
biela úprava musí mať najmenej 45 cm.  Zvislá dočasná dopravná značka nie je pevne 
zabudovaná v zemi, ale ma dostatočne stabilný podstavec, ktorý nesmie ohrozovať 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo je umiestnená na vozidle; na osadenie 
dočasnej dopravnej značky sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky 
vyplnené betónom a podobne; môže sa umiestniť vedľa pozemnej komunikácie, pri 
pravom okraji vozovky alebo na vozovke.  
Na diaľniciach, cestách a na miestnych komunikáciách skupiny A sa na dočasné dopravné 
značky používa retroreflexný materiál najmenej triedy R2, Ref2, na ostatných komunikáciách 
triedy najmenej R1, Ref1.  
Základný predpis ako podmienka pre zabudovanie výrobku do stavby. 
Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, 
ktoré majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Spôsob a podmienky preberania  
Technicko-kvalitatívne podmienky (v ďalšom texte len TKP) vydané Slovenskou správou 
ciest (v ďalšom texte len SSC). 

0    Všeobecne  [2012] 
2     Zemné práce  [2019] 
11   Dopravné značenie  [2011] 
20   Oceľové konštrukcie [2014] 

Iné súčasti dodávky 
Atesty a certifikáty preukázania zhody o zabudovaných stavebných výrobkoch;  
 
Kvalita zabudovaných betónov musí byť zdokumentovaná preukaznými skúškami vykonanými 
autorizovaným laboratóriom, použité - zabudované stavebné výrobky musia mať atesty 
a certifikáty preukázania zhody;  
 
Umiestňovanie zvislých dopravných značiek 
Zvislé dopravné značky zabezpečujúce navrhované opatrenie musia byť upravené tak, aby 
vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich 
deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu a padnutiu a pod.  
Zvislé dopravné značenie musí byť umiestnené na oceľový stĺpik tak, aby jej spodný okraj 
bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od úrovne povrchu priľahlej vozovky. 
Zábrany musia byť upevnené na stojane vo výške od 0,9 do 1,2m nad terénom. 
Počas povoleného obdobia osadenia dočasného dopravného značenia treba kompletnosť 
a správnosť osadených dopravných značiek denne kontrolovať a v prípade ich poškodenia 
neodkladne uviesť dopravné značenie do projektovaného stavu.  
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Dočasne osadzované dopravné značky – súpis      
SO 01 Parkovisko pri materskej škôlke.  
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 a VL 6.1 

131 Práca  2 ks základná 
114-10 Zúžená vozovka sprava  1 ks základná 
114-20 Zúžená vozovka zľava  1 ks základná 
212-10 Prikázaný smer obchádzania 1 ks základná 
253-30 Najvyššia dovolená rýchlosť – 30km/hod 2 ks základná 
254 Zákaz predchádzania 2 ks základná 
267 Koniec viacerých zákazov 1 ks základná 
701 Zábrana na označenie uzávierky 2 ks - 
702 Smerovacia doska obojstranná (vrátane stojanu) 13 ks - 
–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 

univerzálny nosič dĺ.2,5m podľa TP  01/2000,  
5 ks ø60/2 mm 

s priečnymi pruhmi, 
v stojane z gumy 

 
Dočasne osadzované dopravné značky – súpis      
SO 02 Parkovisko pri základnej škole, ETAPA 1. 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 a VL 6.1 

131 Práca  3 ks základná 
503-10 Smerová šípka (doľava) 1 ks základná 
503-20 Smerová šípka (doprava) 1 ks základná 
114-10 Zúžená vozovka sprava  1 ks základná 
114-20 Zúžená vozovka zľava  1 ks základná 
212-10 Prikázaný smer obchádzania 1 ks základná 
253-30 Najvyššia dovolená rýchlosť – 30km/hod 2 ks základná 
263-30 Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti 1 ks základná 
701 Zábrana na označenie uzávierky 3 ks - 
702 Smerovacia doska obojstranná (vrátane stojanu) 7 ks - 
–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 

univerzálny nosič dĺ.2,5m podľa TP  01/2000,  
6 ks ø60/2 mm 

s priečnymi pruhmi, 
v stojane z gumy 

 
Dočasne osadzované dopravné značky – súpis      
SO 02 Parkovisko pri základnej škole, ETAPA 2. 
označ. názov dopravnej značky počet, rozsah 

alebo plocha 
vyhotovenie 

veľkosť 
STN 018020 a VL 6.1 

131 Práca  3 ks základná 
503-10 Smerová šípka (doľava) 1 ks základná 
503-20 Smerová šípka (doprava) 1 ks základná 
114-10 Zúžená vozovka sprava  1 ks základná 
114-20 Zúžená vozovka zľava  1 ks základná 
212-10 Prikázaný smer obchádzania 1 ks základná 
253-30 Najvyššia dovolená rýchlosť – 30km/hod 2 ks základná 
263-30 Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti 1 ks základná 
702 Smerovacia doska obojstranná (vrátane stojanu) 6 ks - 
–- oceľové pozinkované stĺpiky a oceľové pozinkované úchytky 

univerzálny nosič dĺ.2,5m podľa TP  01/2000,  
6 ks ø60/2 mm 

s priečnymi pruhmi, 
v stojane z gumy 

 
Termín osadenia dopravných značiek je nutné písomne oznámiť Okresnému riaditeľstvu 
policajného zboru - Odbor dopravnej polície. Prílohou oznámenia má byť kópia rozhodnutia 
patričného úradu pre cestnú dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného značenia 
overené pečiatkou a podpisom žiadateľa o osadenie dopravného značenia. 
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Upozorňujeme na nutnosť dodržať § 27, vyhl.30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra SR - 
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste. 
 
 

v Komárne  02.2022 
vypracoval: Ing. František Németh ml. 
 
 

 11  Grafické prílohy  

 11.1  Situácia širších vzťahov – schéma,  (príloha C.1) 
 11.2  Prehľadná situácia – MIERKA 1:1000, (príloha C.2) 
 11.3  Zákres stavby do katastrálnej mapy, SCHÉMA (príloha C.3 a C.4) 
 11.4  Situácia stavby – MIERKA 1:200, (príloha C.5 A C.6) 
 11.5  Priečne rezy, REZ 1-1; 2-2;  – MIERKA 1:50 

 11.6  Priečne rezy, REZ 3-3; 4-4; – SCHÉMA 

 11.7  Dočasné dopravné značenie počas výstavby – MIERKA 1:500, (príloha C.7, C.8, C.9 ) 
 
 

v Komárne  02.2022 
vypracovala: Ing. Eva Červenáková 

 


